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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL RETIRO, LA PROVISION E INSTALACION DE

SISTEMA DE CLIMATIZACION

OBRA: RETIRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS

EDIFICIO PERTENECIENTE A LA PROCURACION GENERAL MINISTERIO PUBLICO.
UBICACION: 54 e/ 6 y Av. 7 N° 590.

DT0O. JUDICIAL: LA PLATA,

ITEM GENERAL: Se soiicita la mano de obra y materiales para la realizacion de los
trabajos descriptos a continuacion, en la oficina del edificio de referencia. El contratista
debe considerar en la oferta, desmonte de unidades (internas y externas), cafierias de
refrigeracion, instalacion eléctrica y provision e instalacion de equipos nuevos. Las
presentas tareas solicitadas en este pliego se deben desarrollar como se conoce
vulgarmente como la modalidad “Llave en Mano”,

REQUERIMIENTOS GENERALES

Previo al comienzo de las tareas, la contratista debera presentar plan de trabajo, y
determinar el responsable de |a higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en e
decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99.

El personal de la contratista debera ser idoneo y estara provisto de la vestimenta adecuada
y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus decretos
reglamentarios n® 170/96 y 334/96 por todo el periodo que dure la contrataciéon con
certificado de clausula de no repeticion a favor del Ministerio Publico, con listado
actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se
desempefia en la dependencia. Entregara la ndmina del personal cubierto con indicacion
de nombre, apellido y niimero de documento. No se permitira el ingreso de personal que no
esté incluido en la ndmina de asegurados.

La contratista presentard péliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un monto de
suma asegurada de $ 200.000, a favor del Ministerio Publico, por todo ei periodo de la
contratacion debiendo tener vigencia a partir del comienzo de la tarea.

TRABAJOS PRELIMINARES
4 lluminacion y fuerza motriz, para el desarrollo de la Obra y el funcionamiento de los
equipos.

4 Demarcacion y cerramiento de seguridad en toda el area afectada por los trabajos.
4 Limpieza de Obra diaria.
4 Limpieza general de la obra una vez concluidos los trabajos solicitados.

+ Reparaciones emergentes. Se reparara todo elemento o superficie que fuera afectado
por fas tareas a realizar en la oficina. Se entiende que los trabajos se contratan terminados
con todo io que ello implique. Los costos de estas tareas seran responsabilidad directa del
Contratista, sin ningun perjuicio hacia esta Dependencia.

CONCEPTO DE OBRA COMPLETA.

La ejecucion de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en
detalle, a cuyo efecto el Contratista deberd cumplir to expresado y la intencion de lo
establecido en la documentacion presente.




El Contratista debera incorporar a la obra no sélo lo estrictamente consignado en la
documentacion, sino también todo lo necesario para que la misma resulte completa, de
acuerdo a su fin.

Seran exigibles todos aquelios materiales, dispositivos, trabajos, etc., no especificados
pero que de acuerdo con lo dicho queden comprendidos dentro de las obligaciones del
contratista, los cuales deberan ser de tipo, calidad y caracteristicas equivalentes,
compatibles con el resto de la obra y adecuadas a su fin a exclusivo juicio de 1a Inspeccion
de Qbras.

Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se consideraran a todo efecto,
comprendidos dentro de los rubros del presupuesto.

Se establece por lo tanto, para la ohra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo,
etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las
obligaciones de! Contratista, debe considerarse incluido en los precios unitarios que
integran el referido presupuesto. En general, todos los trabajos deberan ser efectuados en
forma ordenada y segura, con medidas de protecciones adecuadas y necesarias.

Se respetaran totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que
aungue no mencionada, fuera aplicable para el normal y correcto desarrolio de los mismos.

NORMAS PARA MATERIALES ¥ MANO DE QBRA,

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentaran una vez
terminados un aspecto prolijo siendo mecanicamente resistentes, utilizando en todos fos
casos materiales de la mejor calidad en su clase.

En ios casos en que en este Pliego se citen modelos 0 marcas comerciales, es al solo
efecto de fijar normas de construccién tipo, calidad o caracteristicas requeridas.

El Contratista indicara las marcas de Ia totalidad de los materiales que propone instalar, y
la aceptacion de la propuesta sin observaciones no exime al Contratista de su
responsabilidad por la calidad y caracteristicas técnicas establecidas y/o implicitas en el
pliego y planos.

Toda vez que el pliego diga “o equivalente”, el material y/o artefactoc que sustituya al
indicado debera cumplir con las normas correspondientes, y la calidad y respuesta del
material debera ser igual a la del solicitado y ser demostrado por ef Contratista.

La calidad de similar 0 equivalente queda a juicio y resolucion exciusiva de la Inspeccién de
Obras.

En cuanto al perscnal del Contratista, |a inspeccion de Obras podré solicitar el cambic o
remocion del personal que no considere idoneo para la realizacion de las tareas
encomendadas. La Inspeccion de Obras podra solicitar gue se incremente el personal en
obra si los plazos asi lo demandaran o, que se extienda el horario de trabajo.

La inspeccion de Obras hace reserva de su derecho a efectuar toda inspeccién en taller,
depdsitos yfu oficinas del Contratista que se estime oportuno, a efectos de tomar
conocimiento de los trabajos realizados directamente o de los que fueran subcontratados
para ella. El Contratista debera comunicar a esos efectos la direccién de los citados
lugares, indicando los trabajos que se realizan en ellos

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE OBRA.

Mantenimiento y Limpieza de Obra {(mano de obra}.

El Contratista sera responsable por los deterioros de las obras ejecutadas, roturas de
vidrios o pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante el
desarrollo de los trabajos, como asi mismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de a
Inspeccion de Obras se hubiera incurrido. Asi mismo se considerara io siguiente:

a) Teniendo en cuenta las condiciones particutares donde se desarrollaran los trabajos, el
Contratista debera contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo
mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.
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b) El Contratista deberd organizar los trabajos de modo tal que los residuos de obra
provenientes de las tareas desarrolladas por él, sean retirados periddicamente del area de
las obras, para evitar interferencias en el normal desarrollo de los tra bajos.

¢) Se pondra el mayor cuidado en proteger y limpiar todas las carpinterias, removiendo el
material de colocacion excedente y los residuos provenientes de ia ejecucién de las obras
de albafiileria.

d) Se efectuara la limpieza, rasquetec y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en
mamposteria, pisos.

e) Las protecciones que se efecttien para evitar dafos en pisos, etc., deberan ser retiradas
en el momento de realizarse la limpieza final.

f) Al completar los trabajos comprendidos, el Contratista retirara todos los desperdicios y
deshechos del lugar y el entorno de la obra. Asimismo retirara todas sus herramientas,
Mmaquinarias, equipos, enseres y materiales sobrantes, dejando la obra limpia «a escoba» o
suU equivalente,

g) La Inspeccién de Obras estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la
intensificacion de limpiezas periodicas.

h) Por tratarse de una obra a realizar sobre un lugar concurrido por peatones, deberan
aumentar los cuidados respecto de posibles desprendimientos, molestias con el uso de
agua, acarreo de materiales, efc.

CERTIFICADO DE VIS|TA DE OBRA

Los oferentes deberan realizar la visita al inmueble en los domicilios donde se prestara el
servicio objeto de la presente contratacién a los efectos de tomar conocimiento de las
instalaciones en relacién a los equipos de aire acondicionado. La visita sera obligatoria y se
expedira constancia a efectos de que los oferentes lo acrediten en oportunidad de
presentar las cotizaciones,

El dia y la hora de la visita a las instalaciones se deberan coordinar con la oficina técnica
correspondiente, quien acompanara la mencionada visita y de requerirlo se le suministrara
a los interesados de la presente contratacién planos con relevarniento orientativo de la
ubicacion de los equipos de aire acondicionado.

TRABAJOS DEFECTUQOSQOS

Todo trabajo defectuoso ya sea por causa de material empleado o de ia mano de obra,
sera, segun lo disponga la Inspeccion de Obra, corregido y reconstruido por el Contratista a
su costo, dentro del plazo que en cada caso se le fije. Al iniciar cada trabajo el contratista
debera pedir la presencia de la Inspeccion de Obra, |a que verificara el estado del material
y los elementos que seran empleados en las tareas que se traten. EI Contratista se
compromete a avisar a la Inspeccién de Obra antes de proceder a desarmar andamios o
retirar plataformas de trabajo, para que se efectie cualquier tipo de inspeccién general.
Una vez que estos se hayan finalizado, el contratista debera solicitar la inspeccion final de
los trabajos y su aprobacion.

CAPACITACION

Se debera dictar una capacitacion, destinada al persenal de Ia dependencia sobre cémo se
operara el Sistema de Control de las unidades. La capacitacion se realizara por personal
especializado y autorizado para dictar el curso, perteneciente a la empresa contratista. Se
debera presentar una planilla con los datos y firmas pertenecientes a los empleados
judiciales que ocupen la oficina.

-ITEM [ Desmonte de equipos de Aire Acondicionado tipo Spiit v efementos infegrantes de
la instalacion.

Se procedera al retiro de los equipos de Aire Acondicionado tipo Split con sus respectivas
unidades internas/externas, instalacion eléctrica, tuberias, conductos rejillas y demas
elementos que conforman el sistema de conduccién y distribucion de los sistemas de aire




acondicionado instalados en todas las oficinas ubicadas en el edificio de referencia.

Las operaciones de desmonte deben ajustarse a un plan de trabajo que se sometera a la
aprobacion de la Inspeccion de Obra. Antes de iniciar los trabajos, deben implementarse
las medidas de seguridad necesarias para evitar dafios a la edificacion, equipos, muebles y
accidentes a los funcionarios y usuarios que acceden en forma diaria a este edificio.

En caso de existir aun instalaciones de servicios en funcionamiento, estas deberan
suspenderse antes de la iniciacion de los desmontes. Debe tenerse en cuenta el grado de
estabilidad de cada elemento a desmontar con el fin de evitar peligro a los trabajadores. No
deberén dejarse partes inestables que puedan desprenderse por accion del vients o
vibraciones. Si el contratista desmonta un elemento mas de lo que corresponde este sera
reinstalado a costo del contratista, sin que se le reconozca pago alguno por dicho error.
Todos los elementos y materiales resultantes de los desmontes son propiedad del
Ministerio Publico Fiscal, y correspondera a la Inspeccion de Obra determinar cudles seran
almacenados y cuales trasladados a un conteiner para su posterior desecho, estando a
cargo del contratista dicho traslado.

Efectuado los trabajos mencionados en el parrafo anterior, se realizara la reparacién de los
mampuestos, por donde se pasaron las cafierias. El mismo se debera rellenar con ladrillos
y revocar de ambos lados (revoque fino y grueso) con materiales acordes a los existentes,
dejando la superficie en condiciones para su posterior pintado.

-Cantidad: (5) mis2 aprox.

-Cantidad de equipos a retirar: Tres (3} equipos.

ITEM II: Instalacion de_equipos de Aire Acondicionado tipo Spiit v elementos integrantes de
la instalacion.

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN A ADQUIRIR;

Los equipos a proveer, tanto la unidad interior como la unidad exterior, asi como los
elementos necesarios para la interconexién de las unidades con sus correspondientes
accesorios y aislacion térmica, y lo referido a grampas de fijacion, tornillos, tuercas,
ménsulas, cafierias de cobre, aislacion termica, vaina de cristal & proveer para el correcto
funcionamiento de la instalacion debera ser nuevo sin uso.

Los equipos deberan cumplir con refrigerante ecologico R-410, y deberan contar con
control remoto multifuncién.

El producto a cotizar debera gozar de garantia minima de un afio, contados a partir de la
fecha de su puesta en funcionamiento.

No se aceptaran ofertas variantes por parte del oferente.

El oferente deberd presentar junte con la oferta el certificado de visita de obra. Dicho
certificado seré emitido por la Oficina Técnica a solicitud del mismo.

Se debera incluir la provisidon de malteriales y mano de obra para la instalacion de las
cafierias de cobre de alta y baja en la ubicacion prevista para los equipos, aptas para gas
refrigerante, para interconexion de las unidades, contemplando todos los accesorios de
cobre necesarios, aislaciones térmicas del tipo Arma Flex o similar de primera marca
reconocida en el mercado, interconexion eléctrica entre unidad evaporadora vy
condensadora mediante cableado dentro del paquete y encintado de las mismas con cinta
plastica impermeable. Se deberan sellar todos los puntos de encuentro, pases entre
caferia y mampaosteria, con espuma de poliuretano expandida ignifuga.

Se debera realizar e! tendido de caferia de drenaje de condensado con vaina cristal hasta
el desagle mas proximo.

Se deberd efectuar los montajes de los equipos, conexion de los mismos a las caferias de
refrigerante, puesta en marcha, conexionado eléctrico, carga de gas, regulacion,
calibracién de la instalacion y contro! de funcionamiento.

Se deberan efectuar todos los trabajos de albaifileria para las instalaciones de las nuevas
unidades.

A continuacion se detallan los trabajos necesarios:
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1. Tarea Principal: Se debe realizar la provision e instalacion de varios equipos de aire
acondicionado frio-calor split tecnologia inverter. La ubicacion de las unidades sera
determinada por la inspeccioén de obra en la visita de obra.

2. Sobre los equipos:

® El equipo de aire acondicionado debera ser tipo split frio/calor. En todos los casos
debera poseer un alto coeficiente de rendimiento, CLASE DE EFICIENCIA ENERGETICA
minimo B (s/ Norma IRAM 62406), sistema frio/calor por bomba inversora de ciclo, 220 V.
de alimentacién, con control remoto inaldmbrico multifuncion por microprocesador
incorporado, y control manual por fallo incorporado en frente de Ia unidad interior, ventilador
centrifugo de tres velocidades y una adicional con variacion automatica, de bajo nivel
sonoro y alto rendimiento, sin re encendido por unidad por corte o falio de tension y ¢odigo
de falla luminosas de diagnéstico y auto reparacion. Display indicador de funciones y
temperatura en frente.

L La capacidad del equipo debe tomarse del pre caiculo, el contratista debera realizar
el calculo de verificacion, propondra el equipo mas adecuado para el tipo y uso del
ambiente, asegurando una temperatura media de 22 °C y una humedad relativa del 45%.

~Trabajos de Electricidad

Se debera tomar la tension de alimentacion para el equipo a instalar desde la toma
existente del antiguo equipo, indicado por la 1.0. El equipo llevara un toma de 20 Amp. Y un
interruptor termo magnético de capacidad acorde al consumo a proteger y las secciones de
los cables, deberén ser las acordes segun reglamento vigente. Se deberd respetar las
indicaciones efectuadas por el fabricante. El tendido de cable hasta el equipo se debera
llevar por medio de las cafierias exteriores amuradas a la mamposteria por medio de
grampas omega, parg tal fin.

-En el caso que se instalara un equipo sin reemplazar, toda instalacién nueva de un equipc
de aire acondicionado, sera tomada desde el tablero principal del edificio. Todos los
trabajos eféctricos seran coordinados con el personal de mantenimientc del
correspondiente inmueble.

-Instalaciones Complementarias

® Se debera colocar cafieria de drenajes (vertical y/o horizontal) de condensado,
hasta las rejillas del patio, terrazas y/o bafios existentes. Con pendiente minima de
1% en cafieria de PP reforzado, sujetando esta cafieria al mampuesto mediante
grampas metalicas omega o media omega.

® Launidad exterior sera sostenida mediante ménsulas acordes para tal fin.

® No se permitira que la cafieria quede a la vista, en todos los casos se debe colocar
guardapolvo plastico o metalico de color similar a pintura de los paramentos y/o
estructura de construccion en seco para ocultar la cafieria que comunica las
unidades.

® Debe incluirse toda aquella obra de herreria, carpinteria, vidrieria y/o albafilerfa
necesaria, asi también las tareas de pintura a pafio completo de las areas
afectadas.

~Cantidad de equipos a Instatar: Cinco (5) equipos.

Fuesta en funcionamiento del Equipo.

Ademas de todas las inspecciones y controles que disponga ia inspeccién de Obra, el
Contratista debera solicitar con la debida antelacién las siguientes inspecciones: Recepcién
de cada partida de materiales de acuerdo a especificaciones y muestras. Terminacion del
tendido de cafierias de desagiie y/o eléctricas en cada sector. Terminacion del tendido de
cables de fuerza motriz y comando en cada sector. Una vez terminada la instalacion a
satisfaccion de la Inspeccion de Obra, el Contratista procedera a efectuar la Puesta en
Marcha de los mismos. Durante este proceso debera efectuar como minimo las siguientes
comprobaciones: Medicidon de resistencia de aislacion de todos los cables y circuitos




instalados. Verificacion de secuencia y concordancia de fases en tableros. Pruebas de
funcionamientc en vacic de circuitos de comando, control, sefializacion y alarmas.
Regulacion de relevos de proteccion térmica. Prueba de sentido de rotacion de motores de
ventiladores. Pruebas de estanqueidad de circuitos de refrigeracion. Medicion de
temperatura y humedad en cada local. Medicion de amperajes del motor. Regulacion de
todos los elementos de control y proteccidn. Los instrumentos necesarios para la
realizacién de todos los ensayos y medicicnes seran provistos por el Contratista. Las
mediciones se realizaran en presencia de un representante de 1a Inspeccién de Obra y del
Contratista y se volcaran los resultados en una planilla junto a los vaiores de disefio
correspondientes para cada equipo y local.

NOTAS ACLARTORIAS:
-Se solicitara certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo sera

emitido por la Delegacion de Arquitectura La Plata-Dolores.

-Las medidas y ubicacicnes de los equipos deben ser verificadas por los oferentes in situ
cuando se realiza la visita de obra.

-El montaje e instalacion de los equipos comprende el suministro de fa totalidad de
materiales, insumos y ejecucién de todos los trabajos para una correcta instalacién y
puesta en marcha a entera satisfaccién de la 1.0.

-Estard a cargo del contratista el desplazamiento de los expedientes y
mebiliarics, para el desarrollo de Jas lahores solicitadas.

-Las tareas deberan observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en
asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a [os fines
para los que fueron propuestos.

-El contratista debera ejecutar con excelente nivel técnico y probada solidez, todas ias
areas comprendidas en los rubros e items que se citan en

la presente documentacion y todo aquello que sin estar expresamente indicado, sea
necesario ejecutar a los efectos de conseguir el objetivo propuesto proveyendo manc de
obra, materiales y equipos correspondientes.

-Se solicitara sin excepcion, ndmina y antecedente del profesional y plantel técnico
especializado de ia firma, indicandose el profesional que se desempefiara como
Representante Técnico. En los antecedentes de profesionales y técnicos se detallara:
nombre, nimero de matricula habilitada y vigente y organismo que la expidié.

El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y
previsicnal vigente.

Previo al inicio de las tareas se debera eniregar sin excepcion a la Inspeccion de Obra la
siguiente documentacion:

- Inicio de obra presentado a la ART;, Programa de Seguridad presentado y aprobado.
- Original o copia certificada por escribanc de poliza de ART.
- Listado actualizado del personal cubierto ART original y copia Nomina de alta de personal.

- Clausula de no repeticion de ART a favor del Ministerio Publico por el periodo que dure la
contratacion o renovable hasta el fin de los trabajos.

-El Contratista debera examinar por su cuenta y/o riesgo y conocer perfectamente el estado
y condicion del sector a intervenir antes del comienzo de la ejecucién de los frabajos.
Ademas debera documentar fotograficamente los sectores del edificio, antes y después de
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realizados los trabajos. Los cuales seran entregados a la Inspeccion de Obras.
Plazo de Obra: Diez (10) dias. A partir del Acta de Inicio de Obra.

la visita de obra. TE. (0221) 424-0260.

Delegacidn Regional La Plata-Dolores
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
PROCURACION GENERAL

-Se debera coordinar con la Delegacion de Arquitectura La Plata-Dolores el dia y horario de

'OHO,_ :
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