PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
PREDICTIVO DE ASCENSOR HIDRAULICO

DESTINO: Edificio del Ministerio Publico.

Departamentos Judiciales: Varios.

-Se entiende por Servicio de Mantenimiento a la prestacién dada a una instalacién
de tareas de tipo preventivo y predictivo, que permiten obtener de la misma un
mayor rendimiento, con méaxima eficacia a lo largo de toda la vida util de cada una
de las partes que la componen.

-Todas las tareas seran realizadas bajo las reglas del Buen Arte del Hacer y el

Construir.

ITEM 1-RUTINA MENSUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PREDICTIVO.

1. Revision de motor; verificacion de vibraciones y consumo
eléctrico. Prueba de protectores térmicos.
2. Revision de bomba; niveles de aceite; nivel de sonoridad,

Verificacion de funcionamiento del conjunto de valvulas. Prueba de sistema de
descenso manual.

3. Revision de Control de Maniobras; Estado de contactores;
barrido de contactos (para contactores abiertos), anclajes mecéanicos y eléctricos.
4, Revision de Anclajes mecanicos y eléctricos de los

mecanismos de seguridad de puertas exteriores; acorde a lo indicado en plan de
tareas (Segun Normas); contacto de puerta de cabina.

5. Pasadizo Engrase de: patin retractil, guiadores y guias de
arcata y arcatina; de toda parte movil que asi lo requiera.

6. Cabina. Revisar el correcto funcionamiento de botoneras de
llamada; interruptores de Luz y alarma.

7. Foso. Limpieza de foso de bajo recorrido, sobre marcos,
umbrales de piso, de todas las partes que componen la instalacion del ascensor.

8. Movimientos de cabina, pérdidas de aceite por: bujes, retenes,
juntas.

9. Ademas de lo establecido para la rutina mensual,

trimestralmente se verificaran: Tensado de los cables de acero de traccién,
desgaste de las ranuras de la polea de arcatina (segun corresponda).

ITEM 2 — CONTROL SEMESTRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
PREDICTIVO




Las Tareas se realizaran acuerdo a lo requerido de la ordenanza municipal
correspondiente.

Estas revisiones sirven para determinar el correcto funcionamiento de las
seguridades de:

1. Sistemas de paracaidas. Se realizard en forma estéatica, y se
comprobara que la totalidad de sus movimientos funcionen correctamente, la
clavadura de las cufias sera hasta que la cabina quede retenida por las cufias,
como asi también desconecte eléctricamente la maniobra automatica.

2. Revision de limites finales de sobre y bajo recorrido,
comprobacion de corte y distancia de corte.

3. Revision de fijaciones de las guias de cabina y contrapeso.

4, Control de la densidad y viscosidad de aceite de caja
reductora.

Todas estas rutinas y novedades seran volcadas a planillas, las que se adjuntaran

al registro de antecedentes del equipo.

ITEM 3 - ALCANCES Y ACLARACIONES DE LAS RUTINAS DESCRIPTAS.

1. La lista de elementos a controlar sefialadas en las rutinas
mensuales y semestrales no pretende enumerar la totalidad de los componentes
que forman parte de las instalaciones de los ascensores como tampoco la totalidad
de las caracteristicas y funciones exclusivas de los mismos, por lo tanto, todo
elemento, pieza, caracteristica o funcién que requiera un control periédico, también
sera realizado con la frecuencia que la Inspeccién considere conveniente teniendo
en cuenta que el control de dichas partes debera revestir el caracter preventivo y
predictivo, asegurando el normal funcionamiento de los ascensores.

2. Por tratarse de un servicio preventivo-predictivo, la Empresa
Contratista debera presentar presupuesto para las siguientes provisiones y tareas:
3. Reparaciones mecanicas en la maquinay frenos.

4, Reparaciones mecanicas y eléctricas en el motor de bombeo
de los equipos hidraulicos, generadores y motores de los operadores de puertas.

5. Cambio de los cables de acero de traccion y/o acortado de los
mismos.

6. Cambio de los cables de comando.

7. Reparaciones mecanicas en poleas de traccion y/o desvio.

8. Modernizaciones y mejoras propuestas 0 solicitadas por el
Ministerio Publico.

9. Reparaciones o cambio de piezas dafiadas por vandalismo o
mal uso de los usuarios.

10. Componentes de los controladores electronicos.

En caso de resultar necesaria la ejecucion de algunas de las tareas descriptas en
los puntos 3.1 a 3.10, se deberan presentar el o los presupuestos dentro de las 24
horas de producido el desperfecto o de su solicitud por parte del Ministerio Publico,
para su andlisis técnico-administrativo y su eventual contratacién por parte del
Ministerio Publico.
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4, Todos los controles se deberan realizar con una copia del
listado de estas Especificaciones Técnicas, la que servirA como guia en las tareas
de mantenimiento y control. Una vez concluidas las tareas de control y respectivo
mantenimiento preventivo-predictivo, se confeccionaran los pertinentes remitos de
acuerdo a las tareas mensuales, etc. debidamente conformados por la Delegacion
de Mantenimiento Departamental de la Direccion de Arquitectura e Infraestructura
con su sello aclaratorio, para ser presentados conjuntamente con la factura del mes
de servicio.

5. El contratista sera responsable del mantenimiento eléctrico del
todo el equipo incluyendo la salida del tablero de FEM, del ascensor.
6. La Inspeccién del Direccion de Arquitectura e Infraestructura de

la Procuracién General, podra requerir, mediante érdenes de servicio, la ejecuciéon
de cualquiera de las tareas previstas en las presentes Especificaciones Técnicas,
otorgando un plazo perentorio acorde con las caracteristicas de las mismas. De
igual modo se atenderd toda indicacion y/u observacion que se efectle por el
Delegado que el Direccion de Arquitectura e Infraestructura de la Procuracion
General designe.
7. Se abonara el servicio en forma mensual contra entrega de
factura conformada por el encargado de mantenimiento de cada edificio. La firma
encargada del mantenimiento, debera cumplir con las reglamentaciones vigentes
municipales y provinciales, respecto de toda la documentacion que en ellas se
exijan (libros, rubricas, planos, trdmites ante el organismo correspondiente, etc.),
debiendo encontrarse inscripta en los registros municipales respectivos.
8. El contratista debera realizar todos los trabajos que sean
necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de la instalaciéon dentro de los
estandares provistos por los fabricantes, sin dar lugar a mayores costos. Todos los
materiales, enseres, serdn provistos por el Contratista. Finalizada la tarea se
procedera la limpieza de locales y todo recinto afectado. Para realizar los trabajos
debera coordinarse dia y horario con la Delegacién de Arquitectura Departamental
correspondiente.

9. Todo cambio en el plantel destacado en el Inmueble donde se
preste servicio, ya sea por renovacion, reemplazo y/o remocién del mismo,
debera notificarse por escrito a la Delegacién de Arquitectura Departamental y/o
a este Departamento con una antelacién mayor de 48 (cuarenta y ocho) horas.

10. Este Departamento o La Delegacion de Arquitectura
departamental exigira el relevo inmediato del personal que se encontrara
realizando tareas de mantenimiento de cualquier indole, encomendadas por
personas ajenas, a la Delegacion de Arquitectura departamental, debiendo
canalizarse todos los trabajos a través de ésta.

11. El retiro de materiales y/o equipos de cualquier indole fuera de
la Dependencia donde se presta el servicio se deberd efectivizar mediante la
integracion, por duplicado, de la forma y/o remito que corresponda
consignandose en él los datos requeridos. Los elementos a retirar deberan
describirse en forma exacta, como asi también él o los motivos de tal
movimiento (reparacion, propiedad de la empresa, etc.). La autorizacion de la
citada orden serd facultad exclusiva del Departamento de Arquitectura/
Delegacion de Arquitectura departamental.

Consideraciones generales:




Ante un reclamo de cualquier tipo, que tuviere lugar en lo relativo al mencionado
sistema, el contratista deberd reestablecer el 6ptimo funcionamiento en forma
urgente, en un plazo que no supere las 24hs. Este servicio incluird la atencién
de reclamos por deficiencias para lo cual, en el caso de no poder solucionarse
inmediatamente a través del personal destacado, la adjudicataria debera enviar
uno o mas operarios (segun las necesidades) dentro de las 24 (veinticuatro)
horas de formulado el pedido, con el objeto de dar solucién inmediata a los
desperfectos que se produzcan.

El Contratista deberd tener en cuenta aquellas tareas que le resulten:
preliminares, accesorias o concomitantes.

El Contratista indicara las marcas de la totalidad de los materiales que propone
instalar, y la aceptacién de la propuesta sin observaciones no exime al
Contratista de su responsabilidad por la calidad y caracteristicas técnicas
establecidas.

La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolucion exclusiva de la
Inspeccién de Obras.

Todos los trabajos se ejecutaran aplicando las reglas del buen arte de construir,
respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de las partes y/o
puesta en funcionamiento de artefactos, asegurando que la totalidad de los
trabajos terminados respondan a los fines para los que fueron propuestos.

Se debera coordinar con el personal de la dependencia el horario para el
desarrollo de los trabajos

Los remitos para la conformidad del servicio seran firmados indefectiblemente
por cada Delegacion departamental o quien se designe para el caso.
Adjuntando al mismo el check list confeccionado a tal efecto y que conforma el
presente pliego como ANEXO I.

Reparaciones:

En todos los casos que sea necesaria la ejecucion de trabajos de reparaciones
contempladas en estos renglones, se comunicara previamente a la Inspeccion
de Obra.

El plazo de cada reparacion sera determinado, en cada caso, por la Inspeccién
de Obra, teniendo en cuenta su complejidad y urgencia.

Las reparaciones que se efectien de acuerdo con lo previsto en estos
renglones deberan gozar de una garantia escrita no menor de SEIS MESES y
toda intervencibn mecénica que sea necesaria, imputable a defectos de
reparacion, correrd por cuenta exclusiva de la adjudicataria. Quedaran
exceptuados de esta garantia los elementos que se reparen 0 repongan por
causas ajenas a los trabajos efectuados dentro de ese periodo.

Reparaciones no especificadas:

En los casos en que resulte necesario efectuar reparaciones, provisiones,
reposiciones, etc., relacionadas con las instalaciones contempladas en el
presente, la adjudicataria podra cotizarlas luego de haberlas detectado, o bien
estard obligada a presentar un presupuesto dentro de las 24 hs.. En ambos
casos, debera detallar en el correspondiente presupuesto los trabajos a
efectuar, dentro de un lapso no podra ser mayor a las 48 hs, invocando el lapso
que su realizacibn demandara y los periodos y alcances de la garantia que
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cubrira estos trabajos. El Ministerio Publico se reserva el derecho de aceptarlo
0, en su defecto, contratar la reparacion con terceros.

IMPORTANTE: A todo evento se tendran en cuenta como valores referenciales
para rubros y/o insumos afines o asimilables, los consignados en la planilla de
cotizacion.

Nota sobre el lugar de atencién de las unidades:

La atencion de las unidades deberéa efectuarse en el local donde se encuentren
ubicadas.

En el caso que elementos o partes sensibles de los elevadores deban ser
trasladados al taller de la adjudicataria para efectuar reparaciones mayores,
deberan tomarse todos los recaudos que impidan 6 eviten, como consecuencia
del traslado, el deterioro, pérdida y/o robo de los mismos, siendo absolutamente
su responsabilidad por lo que les ocurra. En el caso que ello suceda debera
proceder a la reposicibn o indemnizacion correspondiente, que estara
determinada por el valor en plaza de una unidad o elemento de igual tipo o
caracteristica, nuevo, en el momento que ello ocurra.

Se debera confeccionar un recibo por duplicado donde conste: marca, modelo y
N° de fabrica de los equipos retirados y fecha de retiro. Estos deberan ser
reintegrados a los 5 (cinco) dias habiles de su traslado.

Informacion de anormalidades o deficiencias:

La adjudicataria estard obligada a informar, de inmediato y por escrito, a la
Supervision del Servicio acerca de cualquier anormalidad o deficiencia que
observe en los bienes y/o instalaciones a su cargo, detallando claramente sus
caracteristicas y sugiriendo sus posibles soluciones a efectos de prevenir
mayores inconvenientes y sin que ello la exima de la realizacion de las
reparaciones que se encuentran amparadas por este abono.

Responsabilidad de la adjudicataria:

Toda actividad que la adjudicataria realice con miras o propésitos de encubrir
vicios, deficiencias o irregularidades en el trabajo encomendado, sin perjuicio de
las medidas que pudieran corresponderle, sera observada mediante orden de
servicio o telegrama colacionado, segun su gravedad o urgencia, debiendo
subsanar el inconveniente en un plazo que no excedera las 48 (cuarenta y
ocho) horas. La adjudicataria se compromete a tomar a su cargo el servicio
contratado en forma incondicional, esto es, sin esgrimir limitaciones que afecten
la prestacion de dicho servicio en forma integral, aceptando la atencion del
mismo en el estado en que se encuentren los

bienes objeto de la prestacion.

La atencion deberéa ser permanente durante la vigencia del contrato, no
admitiéndose interrupcion alguna por vacaciones u otras causas.

Personal de la adjudicataria:

El personal designado para desempefiarse en esta institucion debera ser idoneo
en las tareas que le correspondan, debiendo ademas demostrar buen trato y
conducta intachables. El personal de la adjudicataria antes mencionado debera
ajustarse, ademas, a las normas internas vigentes para las personas ajenas al
Ministerio Publico, debiendo la adjudicataria proporcionar, previo al inicio del




servicio, una némina de aquellos con los numeros de sus respectivos
documentos nacionales de identidad, fecha de nacimiento y domicilio, la que
sera actualizada en forma simultanea con los reemplazos y ampliaciones en su
dotacion.

FINALIZACION DEL CONTRATO -
Acta de entrega de las Instalaciones:

Previo a la conclusién del servicio de mantenimiento, con al menos 5 (cinco)
dias habiles de antelacion, la Inspeccion de Obra efectuara verificaciones
finales de las instalaciones para la contratacion final del cumplimiento de los
trabajos incluidos en el contrato y, de corresponder, el estado de ejecucion de
los mantenimientos programados durante el periodo de vigencia.

Si de la misma surge el correcto estado de las instalaciones alcanzadas por el
servicio y como producto de la aplicacién hasta las instancias finales del
contrato de un correcto servicio de mantenimiento se librar4, por Orden de
Servicio, el Acta de Recepcion de las Instalaciones. De ser detectadas falencias
ya sean de orden administrativo u operativo o cualquier tipo de incumplimientos
parciales o totales relacionados con el servicio, seran debidamente notificados
por Orden de Servicio. La misma debera ser indefectiblemente cumplimentada
antes del vencimiento del contrato, siendo requisito excluyente para la emision
del Acta de Recepcion de las Instalaciones y de las certificaciones pendientes.

Diagnéstico — Plan de Mantenimiento:

Durante el transcurso del primer mes de asumido el servicio, la adjudicataria
debera presentar, en soporte digital y papel, un informe técnico que contenga
los siguientes puntos:

- Relevamiento y diagndstico actualizado de los principales componentes de las
instalaciones y sus periféricos.

- Historial de mediciones de los parametros técnicos de las instalaciones, como
ser rendimientos, consumos, vibraciones, ruidos temperatura, etc.

- Historial de fallas y de requerimientos especiales incumplidos (deficiencias en
equipos, disefo, rendimiento, etc.)

- Plan de mantenimiento preventivo o correctivo, a corto y mediano plazo,
indicando prioridades y tiempos estimados para su atencion (Diagrama Gantt).

- De ser requerido, la valorizacién de los trabajos o estudios solicitados.

- Otros estudios e informes que expresamente podré solicitar la Supervision.
Junto con el Certificado de Recepcioén de las instalaciones debera presentar

un informe final, sobre el estado y avance del Plan en cuestion.

Inspeccion de Obra:
La misma estara a cargo de las Diferentes Delegaciones de Arquitectura
departamentales segun el correspondiente detalle, adjunto al presente.

Ordenes de Servicio:

Las érdenes de servicio que la Inspeccién de Obra imparta durante la vigencia
del contrato, deberan ser respondidas por el Representante Téchico de la
adjudicataria, dentro de las 24 horas del requerimiento.
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Cuando la adjudicataria observe que una orden de servicio excede los términos
del contrato, deberd notificarse de ella sin perjuicio de presentar al Ministerio
Publico, en el plazo de 24 horas, un informe claro y terminante, fundamentando
detalladamente las razones que le asisten para no cumplimentar dicha orden,
respecto de la ejecucion de los trabajos encomendados y entregando una
cotizacion de las tareas necesarias para la resolucién definitiva del conflicto.
Transcurrido ese plazo sin haber presentado la observacion correspondiente,
gquedara obligada a cumplirla de inmediato y sin reclamacion posterior

Departamento de Arquitectura e Infraestructura
PROCURACION GENERAL
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