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PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SuPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA PROVISION DE MATERIALES Y MANO
DE OBRA PARA ARREGLO, PINTURA GENERAL Y
TRABAJOS VARIOS

OBRA: TRABAJOS DE PINTURA, DESMONTE, COLOCACION Y REPARACION
DE CIELORRASO. CONSTRUCCION DE ESCALERA

LUGAR: OFICINAS CUERPO DE INSTRUCTORES DE LA POLICIA JUDICIAL

CALLE: 4 n° 340 - 1° Piso - Ala S-E — La Plata

TRABAJOS A REALIZAR

Se trata de la pintura del interior del edificio, en su 1° piso. Incluye muros,
cielorrasos, carpinteria de madera y marcos de chapa.

Asimismo los trabajos comprenden el previo arreglo de humedad, roturas y
rajaduras de la mamposteria en todas las oficinas.

Cambio de carpinteria y sellado de las mismas, colocacion de piso y reparacion de
rampa de acceso.

ITEM I: TRABAJOS PRELIMINARES

e Delimitar por sector para el posterior retiro del cielorraso y construccién de
tabique.

* Delimitar por sector para el posterior retiro del cielorraso aplicado y reparacion del
mismo.

e Limpieza diaria y final de la obra.

» El contratista sera responsable de todo elemento o superficie que fuera afectado
por las tareas a realizar y debera proveer de los materiales necesarios para tapar
los equipos informaticos y/o muebles ubicados en la oficina de referencia.

ITEM ll: REPARACION DE CIELORRASOS

Reparacion de cielorrasos existentes y hecho a nuevo el yeso aplicado en locales a
designar y en cualquier otro sector que a simple vista lo requiera.

Calado de bocas de iluminacion, con terminaciones (bufias o mochetas) listas para
pintar.

ITEM IIl: REPARACION REVOQUES

Reparacion de revogues existentes y hecho a nuevo grueso y fino en locales a
designar y en cualquier otro sector que a simple vista lo requiera.

Lijado y enduido plastico para interiores, de las partes flojas de todos los sectores
que se observen en la visita de obra.
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ITEM IV: TAREAS VARIAS DE CARPINTERIA

Se realizara el cambio de una abertura corrediza (Vc101) por un pario fijo de
aluminio blanco linea Modena a 45° de 1 m x 1 m con vidrio translucido de 4 mm
respetando el nivel superior ya existente. Tareas varias de carpinteria en las
aberturas que sean necesario ajustar y sellar.

ITEM V: REPARACION RAMPA EXISTENTE

Se anularan las rampas existentes completandose con los escalones
correspondientes.
Se revestira en su totalidad con piso vinilico a designar.

ITEM VI: ZOCALOS
Oficina 105: se colocaran zécalos de madera de %2 x 2" liso.
ITEM VII: PINTURA GENERAL

1. Se pintaran la mamposteria existente, muros, previo enduido y lijado de la
superficie a fin de obtener una terminacion perfectamente lisa, una mano de
fijador, dos manos minimo de latex al agua satinado de primera calidad
marca Alba, o equivalente en calidad y técnica (color a determinar por la
inspeccion de Obra), hasta cubrir perfectamente la superficie.

2. Se pintaran los cielorrasos existentes, previo enduido y lijado de la superficie
a fin de obtener una terminacion perfectamente lisa, una mano de fijador,
dos manos minimo de latex para cielorrasos al agua satinado de primera
calidad marca Alba, o equivalente en calidad y técnica (color blanco), hasta
cubrir perfectamente la superficie.

3. Se pintaran puertas placas y los zécalos (Of.105) con barniz marino mate.
Sus respectivos marcos con dos manos de esmalte sintético acabado semi-
mate de primera calidad marca Alba, o equivalente en calidad y técnica
(color a designar), previa preparacion de la superficie, a fin de obtener una
terminacion sin rebabas.

4. La superficie de la mamposteria interior es de 150 m2 aproximadamente y
sera verificada por los oferentes.

5. La superficie de cielorrasos es de 60 m2 aprox. y sera verificada por los
oferentes.

6. Se pintaran los marcos y hojas metalicas, con dos manos de convertidor de
oxido tipo “Ferrobet” o equivalente en calidad y técnica; y dos manos de
esmalte sintético marca “Alba” o equivalente en calidad y técnica.

LISTADO DE TAREAS EN LOCALES POR OFICINA

Of. n® 101 Dep6sito: Reparacion de revoques.
Reparacion de cielorrasos de yeso aplicado.
Pintura en paredes, cielorrasos y carpinteria.

Of. n° 102 Cocina: Reparacién de revogues.
Reparacion de cielorrasos de yeso aplicado.
Pintura en paredes, cielorrasos y carpinteria.
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Of. n° 105 Habitacion: Pintura en paredes, cielorrasos y carpinteria.
Colocacion de piso de goma.
Cambio de carpinteria y sellado de las mismas.
Colocacion de zécalos de madera

Of. n® 105 Depésito: Pintura en paredes, cielorrasos y carpinteria.
Pasillo: Reparacion de cielorraso de placa de roca de yeso.
Reparacion de revoques.

Pintura en paredes y cielorrasos.
Nivelacion de rampa y cambio de solado.

PLANO 1° PISO




NOTAS ACLARTORIAS

e Se retiraran todos los elementos que se interpongan en la realizacion de las
tareas de acuerdo a las reglas del buen arte y construir, (Ilamese cajas de
luz, herrajes, artefactos de iluminacién, cortinas, etc), los mismos seran
colocados una vez terminados los trabajos. Todos los ambientes vy
equipamientos existentes quedaran perfectamente limpios. La contratista
debera tomar las precauciones de cubrir cualquier elemento que pueda ser
deteriorado por las tareas a realizar.

o Todas las medidas y tareas se verificaran en obra.

o Se deberan reparar todas las partes que se afecten y salgan a la luz a raiz
de los presentes trabajos.

Se solicitara certificado de visita de obra al Departamento de Arquitectura.

e Todos los materiales seran provistos por el Contratista.

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas del Arte y el buen
construir.

e Para la realizacién de los trabajos se empleara mano de obra idonea. Las
cuadrillas deberan contar con las herramientas necesarias para hacer los
trabajos.

e FEl contratista debera cumplir la totalidad de la normativa laboral vigente,
ART, clausula de no repeticion ¢/ la Procuraduria General, impositiva y
provisional vigente.

e Previo al inicio de las tareas deberan comunicarse con el Dpto. de
Arquitectura e Infraestructura conviniendo dia de visita de obra.

e Limpieza de obra diaria y final .Retiro de material sobrante de obra.

o Se adjunta planilla de cémputo y presupuesto.

e Se debera tener en cuenta que los trabajos no deberan ni entorpecer ni
interrumpir el normal desarrollo de las tareas laborales cotidianas, por lo que
el oferente debera también prever realizar trabajos fuera del horario y dias
laborales.

Plazo de Obra: Treinta (30) dias.
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La Plata, 5 de Agosto de 2015




