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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION DE
MATERIALES Y MANO DE OBRA

OBRA: Retiro de Equipos de Aire Acondicionado Compacto,Trabajos
de Albaiiileria y Provision de dos equipos Split Frio-Calor
DESTINO:Departamento de Control Interno.

UBICACION: 50 e/ 12 y Av. 13 N® 889-5° Piso

DTO. JUDICIAL: La Plata

REQUERIMIENTOS GENERALES

Previo al comienzo de las tareas, la contratista debera presentar plan de
trabajo, y determinar el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo
con lo dispuesto en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99.

El personal de la contratista debera ser idéneo y estara provisto de la
vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la
ley 24557 y sus decretos reglamentarios n° 170/96 y 334/96 por todo el
periodo que dure la contratacién con certificado de clausula de no repeticion
a favor del Ministerio Publico, con listado actualizado emitido por la
aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se
desempefa en la dependencia. Entregara la nomina del personal cubierto
con indicacion de nombre, apellido y nimero de documento. No se permitira
el ingreso de personal que no esté incluido en la nomina de asegurados.

La contratista presentara poliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un
monto de suma asegurada de $ 200.000, a favor del Ministerio Publico, por
todo el periodo de la contratacién debiendo tener vigencia a partir del

comienzo de la tarea.

TAREAS GENERALES:
ITEM 1: Retiro de Equipos de Aire Acondicionado Compacto, Trabajos

de Albaiileria y Pintura.




-Retiro de las unidades compacta de refrigeracidon y su correspondiente
instalacion eléctrica indicada por la inspeccion de obra,la misma se dejara
en condiciones para que no afecte el normal funcionamiento de la
dependencia. El equipo compacto se dejaran en el Area de Mantenimiento
ubicada en el subsuelo del edificio de referencia. Cant. Dos (2) unidad.
-Efectuado los trabajos mencionados en el punto anterior se realizara la
reparaciéon de los mampuestos de ladrillos en los vanos abiertos por el
retiro del equipo de A°A el mismo se deberan rellenar con ladrillos y revocar
de ambos lados con materiales acordes a los existentes,dejando la
superficie en condiciones para su posterior pintado. Cant. Dos (2) mts2
aprox.

-La pintura que se aplicara sobre los paramentos debera ser similar al color

existente. Cant. Dos (2) mts2 aprox.

ITEM 2 Provision de Aire Acondicioando tipo Split

Se deberan efectuar todos los trabajos de albafileria para la instalacién de

la nueva unidad , previendo ademas la evacuacion de agua de condensado

en conductos a tal fin, buscando de ser posible su conexion al sistema de
desaguies pluviales del edificio.

A continuacion se detallan los trabajos necesarios:

Tarea Principal: Se debe realizar |la provisién e instalaciéon de un equipo de
aire acondicionado frio-calor. La ubicacién de las unidad sera
determinada por la inspeccion de obra.

Sobre el equipo:

Los equipos de aire acondicionado deberan ser tipo split frio/calor. En todos

los casos deberan poseer un alto coeficiente de rendimiento, CLASE DE

EFICIENCIA ENERGETICA minimo B (s/ Norma IRAM 62406), sistema

frio/calor por bomba inversora de ciclo, 220 V. de alimentacion, con control

remoto inaldmbrico multifuncion por microprocesador incorporado, y control

manual por fallo incorporado en frente de la unidad interior, ventilador
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centrifugo de tres velocidades y una adicional con variacion automatica, de
bajo nivel sonoro y alto rendimiento, sin reencendido por unidad por corte o
fallo de tension y cédigo de falla luminosas de diagnostico y auto
reparacion. Display indicador de funciones y temperatura en frente.

La capacidad de los equipos debe tomarse del precalculo, el contratista
debera realizar el célculo de verificacion, propondra el equipo mas
adecuado para el tipo y uso del ambiente, asegurando una temperatura

media de 22 °C y una humedad relativa del 45%.

DETALLE DEL EQUIPO A PROVEER

‘ Cantidad Tipo ‘Frig/Cal |
\
i

2 Split 2300 |

-Instalaciones Complementarias:
e En las unidades se debera colocar caferia de drenajes de

condensado, hasta las rejillas del patio, terrazas y/o bafios
existentes.

e En ningln caso se permite la colocacién en la parte exterior, solo se
aceptara en la parte interior de los ambientes. En todos los casos el
sistema y la ejecucion del mismo serad propuesto y realizado por el
Contratista previa aprobacién de la Inspeccion de Obra.

e No se permitira que la carieria quede a la vista, en todos los casos se
debe colocar guardapolvo plastico o metalico de color similar a
pintura de los paramentos y/o estructura de construccion en seco
para ocultar la cafieria que comunica las unidades.

e Debe incluirse toda aquella obra de herreria, carpinteria, vidrieria y/o
albariileria necesaria, asi también las tareas de pintura a pafio

completo de las areas afectadas.

NOTAS ACLARTORIAS:
-Se solicitara certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo sera




emitido por la Delegacién de Arquitectura Regional I.

-Las medidas deben ser verificadas por los oferentes in situ cuando se

realiza la visita de obra.

-Los trabajos descriptos consisten en la provision de materiales, insumos y

mano de obra.

-Las tareas deberan observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en
asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines

para los que fueron propuestos.

-El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral,

impositiva y previsional vigente.

-Previo al inicio de las tareas se debera entregar al a Inspeccion de Obra lo
siguiente: Inicio de obra presentado a la ART; Programa de Seguridad
presentado y aprobado; Original o copia certificada por escribano de péliza
de ART; Listado actualizado del personal cubierto ART original y copia
Nomina de alta de personal; Clausula de no repeticion de ART a favor del
Ministerio Publico por el periodo que dure la contratacién o renovable

hasta el fin de los materiales; y Constancia de Capacitaciones.

-El Contratista debera examinar por su cuenta y/o riesgo y conocer
perfectamente el estado y condicion de las oficinas antes del comienzo de
la ejecucion de los trabajos.

-El desplazamiento del mobiliario estard a cargo del contratista,como asi
también su proteccién ante cualquier eventual accidente.

-Toda vez que el pliego diga “o equivalente”, el material y/o artefacto que
sustituya al indicado debera cumplir con las normas correspondientes,

y la calidad y respuesta del material debera ser igual a la del solicitado
y ser demostrado por el Contratista.
-Se debera coordinar con el personal de la dependencia el horario de

realizacion de los trabajos.
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-La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolucion exclusiva
de la Inspeccion de Obras.
-Plazo de Obra: Cinco (5) dias. A partir del Acta de Inicio de Obra.

-Se debera coordinar con la Delegacidon de Arquitectura Region | el dia y
horario de la visita de obra. TE. (0221) 424-0260.

e e, —

Delegacién Regional La Plata-Dolores
Departamento de Arquitetura e Infraestrutura
Procuraciéon General







Retiro de Equipo de Aire Acondicionado Compacto, Trabajos e Albafiileria y Provision de dos equipos tipo split.
Destino: Departamento de Control Interno.

EXPTE.: Ubicacion: 50 e/ 12 y Av. 13 N° 889-5° piso.
OBRA: Dto. Judicial: La Plata
ITEM COSTO POR UNIDAD DE MEDIDA DE TAREAS UNIDAD|  Cantidad og_wmo%: per
PINTURAS
Latex sobre muros interiores m? 2,00
LIMPIEZA Y AYUDA DE GREMIOS
Limpieza final m? 2,00
INSTALACIONES TERMOMECANICAS
Provision y colocacion Split F/C de 2300 un 2,00
Materiales y Mano de Obra por el retiro del A° A° Compacto-Trabajos de )

Albadileria y Pintura un 2.00
Presupuesto Oficial (Gastos Varios e Impuestos) 76.602

*Las cantidades definitivas surgiran de la Visita de Obra

DEPARTAMENTO DE ARFQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
PROCURACION GENERAL

22/08/2016







