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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA
LA AMPLIACION DE SISTEMA DE ALARMA
Destino: Laboratorio de Cromatografia, Departamento Judicial La Plata.
Inmueble: calle 4 n° 340, PB, La Plata.

Memoria descriptiva

El sistema de seguridad estara destinado a Ia proteccion de dos laboratorios
ubicados en la planta baja del inmueble. La instalacién actual cuenta con un panel
de alarma marca LG NX8. Los laboratorios cuentan con sensores de movimiento y
magnéticos de apretura en las puerta de acceso, cableado y canalizacién hasta el
panel de alarma (sin conexién a borneras).

Los trabajos consisten en la provision de materiales y mano de obra para la
instalacion de un moédulo de expansion inalambrico de 8 zonas, mas incorporacion
de tres (3) llaveros inalambricos, sensores magneticos de apertura en las ventanas
corredizas. Se efectuara la reprogramacién necesaria para la incorporacion de las
nuevas zonas a proteger y se configuraran las particiones correspondientes, sin
perjuicio del funcionamiento actual.

Nota: Se mantendra la programacion de los nimeros a discar en caso de eventos.
Se optimizara su configuracién fin de evitar los falsos disparos.

La ubicacién de los elementos sera determinada durante la visita de obra.

Se efectuara una limpieza diaria y general de la obra. Se reparara todo elemento o
superficie que fuera afectado por las tareas a realizar. Se entiende que los trabajos
se contaran terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas
seran responsabilidad directa del Contratista, sin ningun perjuicio hacia la
Dependencia.

La presentacion de las propuestas técnicas debera estar acompafiada por
catalogos, manuales y folletos técnicos publicados por los fabricantes de los
componentes. Previo al inicio de las tareas deberan comunicarse con el
Departamento de Arquitectura e Infraestructura Te. (0221) 439-1400.

Plazo de garantia: Todos los trabajos efectuados tendran un plazo de garantia por
fallas en el cableado, o en los equipos/componentes, incluyendo las
reprogramaciones que fuesen necesarias, durante un periodo de 6 meses a partir
de la fecha del Acta de recepcion provisoria y todos los gastos que dichas tareas
demanden estaran a cargo de la firma adjudicada.

Plazo de ejecucion: Siete (7) dias, a partir del Acta de Inicio de Obra emitida por el
Departamento de Arquitectura e Infraestructura.
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