e fqmpresa prestataria del servicio de agua corriente, debiendo cubrir aranceles y
¢ dgcumentacion, segun reglamentacion vigente de la misma.

3 M 3: DE LA INSTALACION
Co ndera el conjunto de cafierias desde la llave de paso de calle hasta la
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PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA
ALIMENTACION DE AGUA CORRIENTE HASTA CISTERNA

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Ubicacién: Calle 50 e/ 12y 13, N° 889

REQUERIMIENTOS GENERALES
Previo al comienzo de las tareas, la contratista debera presentar plan de
trabajo, y determinar el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con
lo dispuesto en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99.
El personal de la contratista debera ser idoneo y estara provisto de la
vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley
24557 y sus decretos reglamentarios N° 170/96 y 334/96 por todo el periodo
que dure la contratacién con certificado de clausula de no repeticién a favor del
Ministerio Publico, con listado actualizado emitido por la aseguradora,
cubriendo expresamente a todo el personal que se desempefia en la
dependencia. Entregara la nomina del personal cubierto con indicacién de
nombre, apellido y nimero de documento. No se permitird el ingreso de
personal que no esté incluido en la nomina de asegurados.
La contratista presentara péliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un
monto,de suma asegurada de $ 300.000, a favor del Ministerio Publico, por
o/l periodo de la contratacién debiendo tener vigencia a partir del comienzo
rea.

1. DE LAS TAREAS
Las tareas tienen por objeto la provision de materiales y mano de obra para
realizar la instalacion de agua corriente desde una nueva conexion de calle
hastam!a cisterna ubicada en el nivel de subsuelo del edificio de referencia.

2: DEL NUEVO EMPALME DE CONEXION

presa adjudicada debera realizar el pedido de una nueva conexion a la

alimentacion de la cisterna.

Toda la instalacién se ejecutara con cafios del tipo termofusiéon marca
“Saladillo” o equivalente en calidad y técnica, las secciones aproximadas
figuran en croquis adjunto como asi también la posicion sugerida de las llaves
de paso.

Se deberan proveer todas los accesorios correspondientes para el correcto
funcionamiento de la instalacion. En el deposito cisterna se reemplazaran todos
los elementos por nuevos, como ser: llave de paso, valvula de seguridad,
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flotante de alta presion, control automatico de nivel, valvula de retencion, etc.
también se realizara la conexién de una caneria de 2” con su respectiva valvula
de limpieza a la cisterna, perforando el paramento vertical.

En el recorrido de la instalacion, en el sector del patio interno se colocara una
canilla se indicara el lugar preciso en visita de obra.

Se debera tener en cuenta todo elemento de la instalacién existente que se
deba ajustar o modificar para el funcionamiento adecuado del sistema.

La cafieria de la instalaciéon se fijara, al fondo de losa por medio de correas
rigidas conformadas por planchuelas de hierro a fin de garantizar el menor
movimiento posible de la cafieria, en los muros se podran colocar ménsulas de
hierro a fin de lograr la sujecion de la instalacion.

ITEM 4: LIMPIEZA E IMPERMEABILIZANTE DE LA CISTERNA

Se debera realizar la limpieza interior del deposito cisterna (piso, muros Yy
techo) mediante el cepillado manual con agua limpia y enjuagando el deposito
varias veces escurriendo la totalidad el agua acumulada por valvula de limpieza
o por balde. Previamente se deberan sellar todas las cafierias conectadas al
deposito a fin de que no se escurra suciedad a las mismas.

Una vez lograda la limpieza interior de la cisterna y con los paramentos secos
se procedera a la aplicacion con pincel de " Sika Mono Top-107" segun
recomendaciones de uso del fabricante.

Para la realizacion de todas estas tareas y con el proposito de no perder el
abastecimiento de agua en el edificio se debera planificar y organizar la
colocacion de tanques de PVC provisorios con una capacidad minima de 1500
Its totales, hasta que se realice la puesta en funcionamiento de la instalacion
definitiva.

ITEM 5: ALBANILERIAY SEGURIDAD

Durante el desarrollo de la obra se tomaran todas las medidas de seguridad
correspondientes, tanto en la via publica como en el interior del edificio. En el
caso particular del desmonte en vereda se debera vallar el perimetro de la
excavacion y taparla con tapa de madera firme, no suelta.

Se realizaran todas las tareas necesarias de albanileria para resolver las tareas
de desmonte inherentes a los trabajos realizados respetando en todos los
casos las reglas del buen arte. Esto comprende por ejemplo sobre las tareas en
vereda para la colocacion de la caja porta medidor, el amure de la misma y el
recuadro con las baldosas de caracteristicas similares a la existentes.

En pases de vigas, mamposteria, aberturas, etc se realizara el completamiento
del sector afectado, con los materiales acordes a cada solucion.
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NOTAS:
Se solicitara certificado de visita de obra incluido en la oferta, el mismo sera
emitido por la Delegacién Regional N ° 1, del Departamento de

Arquitectura e Infraestructura de la Procuracién General, Teléfono: 424 0260
Ubicacion calle 55 e/ 12 y 13 n° 884.

Debera contemplarse, (a cargo del contratista) el desplazamiento de todo
elemento que resulte necesaria para el desarrollo de la obra.

Finalizada la obra se procedera a la limpieza total de sector intervenido.

Todos los trabajos se ejecutaran aplicando las reglas del buen arte de
construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de
partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos.

El contratista tendra a cargo todas las tareas que resulten de la ejecucion del
presente pliego, y de las reparaciones emergentes.

Previo al inicioc de las tareas la contratista debera presentar nomina del
personal afectado, con ia correspondiente certificacion de ART, por el periodo
de obra.

Plazo de obra: treinta dias corridos (30)

M
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— Arq. RAMON MANSILLA

i A i o
Delegacion Regional N 1
/ (o r‘\:g?.:'sc:u:a g |nfreestreuctura
procuracidn Gereral
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PROCURACION GENERAL
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
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PROCURACION GENERAL

DIRECTORES: Arq\ Capararo, Alejandro.
Ing.' Raggio, Guillermo.
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