PrROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SupPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL ENCHAPADO DE MUROS
MEDIANEROS EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS (SISTEMA DURLOCK)

DESTINO: Automotores. Edificio, sito en Calle 63 N° 855 e/ 12 y 13.

MEMORIA DESCRIPTIVA: Se requiere el enchapado de muros medianeros,
mediante sistema de perfileria metalica y placas de Durlock, en oficinas

administrativas para la dependencia antes descripta.

REQUERIMIENTOS GENERALES:

Previo al comienzo de las tareas, la contratista debera presentar plan de trabajo, y
determinar el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto
en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99.

El personal de la contratista debera ser idéneo y estara provisto de la vestimenta
adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus
decretos reglamentarios N° 170/96 y 334/96 por todo el periodo que dure la
contratacion con certificado de cldusula de no repeticion a favor del Ministerio
Publico, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo
expresamente a todo el personal que se desempefia en la dependencia. Entregara
la nomina del personal cubierto con indicacién de nombre, apellido y nimero de
documento. No se permitira el ingreso de personal que no esté incluido en la
nomina de asegurados.

La contratista presentara pdliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un monto
de suma asegurada de $ 300.000, a favor del Ministerio Publico, por todo el
periodo de la contratacion debiendo tener vigencia a partir del comienzo de Ia

tarea.




ITEM .1_ SISTEMA DE PERFILERIA Y PANELES DE DURLOCK:
1.1_Se utilizard un sistema de Pared Simple Extra Resistente con estructura

metalica de 70mm y paneles de Durlock®.

1.2.1_Se delimitara el area de enchapado -17 metros lineales-, a lo largo de los
muros medianeros que se corresponden con el interior del area de oficinas
existentes. Se atornillaran perfiles montantes Omega de 52mm, directamente
sobre dichos muros, a una distancia equidistante de aproximadamente 40cm,

asegurando una correcta fijacién de anclaje, mediante tornillos T2.

1.2.2_Deberan considerarse las cajas de tomas externas, correspondientes a la
instalacion eléctrica, de modo tal de recortarse los paneles de Durlock® en estos
puntos, obteniendo un Gnico plano de superficie. Para este item, se tendra en
cuenta el pasaje de la cafieria externa existente -en P.V.C.-, correspondiente a la
instalacién eléctrica, considerando el recorte de la perfileria montante descripta en

el item anterior (ftem 1.2.1).

1.3_Conformada la estructura de soporte, se procedera a la colocacién de los
Placas de Durlock® de Alta Resistencia; las mismas, irdn atornilladas a la perfileria

metalica mediante tornillos T2.

1.4_Por ultimo se procedera al tomado de juntas de paneles, mediante el uso de
Masilla Durlock® y cinta de papel, a fin de obtener una superficie lisa y continua,

lista para recibir el tratamiento de pintura.

ITEM .3_ PINTURA:

3.1_Realizados los trabajos correspondientes de preparacion de superficies en
paneles de Durlock®, se procedera a la aplicaciéon de dos manos, como minimo, de
pintura latex para interiores, marca Alba | Latex para interior, Albalatex, color Mate,
o similar en cuanto a calidad técnica y caracteristicas.

Superficie total estimada, 44m>.
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NOTAS GENERALES:

Se solicitara certificado de visita de obra incluido en la oferta; el mismo sera emitido por la
Delegacion Regional N° 1, del Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la
Procuracion General.

Finalizada la obra se procedera a la limpieza total de los sectores intervenidos.

Todas las resoluciones especificadas en pliego y planos, podran ser ajustadas en obra, de
acuerdo a considerarse una mejor solucién que contribuya a la correcta terminacion de la
misma.

Todos los trabajos se ejecutaran aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando
las recomendaciones del fabricante para el armado de partes y/o puesta en funcionamiento
de los trabajos/equipos.

El contratista tendréd a cargo todas las tareas que resulten de la ejecucion del presente pliego,
y de las reparaciones emergentes.

Previo al inicio de las tareas la contratista debera presentar nomina del personal afectado,
con la correspondiente certificacion de ART, por el periodo de obra.

PLAZO DE EJECUCION: VEINTE (20) DIAS, A PARTIR DE LA FIRMA
DEL ACTA DE INICIO DE OBRA.

Arg. BENJAMIN M, BAL MOYANO
Dpto. Amuitectura’a Infraestructura
Procuracion Genera

DELEGACION REGIONAL N° 1

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
PROCURACION GENERAL

La Plata, 26 de Octubre de 2015
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OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN DURLOCK
AUTOMOTORES | Calle 63 N° 855 el12y 13

LOCAL 01 | Dimensiones 3.00 x 3.00 x 2.60ms

LOCAL 02 | Dimensiones 3.00 x 3.00 x 2.60ms

LOCAL 03 | Dimensiones 3.00 x 3.00 x 2.60ms

LOCAL 04 | Dimensiones 5.00 x 3.00 x 2.60ms
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