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Especificaciones Técnicas Para la Provisién de
Materiales y Mano de Obra.

Obra: Retiro.Provisién y Colocacidén de Solado Vinilico

Destino: Unidad Funcional de Defensa N° 4
Ubicacion: 8 e/ 56 y 57- 4° Piso
Dto. Judicial:La Plata.

TRABAJOS PRELIMINARES
e lluminacién y fuerza motriz, para el desarrollo de la Obra y el
funcionamiento de los equipos.

e Demarcacién y cerramiento de seguridad en toda el area afectada por los
trabajos.

* Limpieza de Obra diaria.
* Limpieza general de la obra una vez conciuidos los trabajos solicitados.

* Reparaciones emergentes. Se reparara todo elemento o superficie que
fuera afectado por las tareas a realizar en el local. Se entiende que los
trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos
de estas tareas seran responsabilidad directa del Contratista, sin ningun
perjuicio hacia esta Dependencia.

CONCEPTO DE OBRA COMPLETA.

La ejecucion de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en
conjunto y en detalle, a cuyo efecto el Contratista debera cumplir lo
expresado y la intencién de lo establecido en la documentacion presente.

El' Contratista debera incorporar a la obra no sélo lo estrictamente
consignado en la documentacién, sino también todo lo necesario para que
la misma resulte completa, de acuerdo a su fin.

Seran exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no
especificados pero que de acuerdo con lo dicho queden comprendidos
dentro de las obligaciones del contratista, los cuales deberan ser de tipo,
calidad y caracteristicas equivalentes, compatibles con el resto de la obra y
adecuadas a su fin a exclusivo juicio de la Inspeccién de Obras.

Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se consideraran a todo
efecto, comprendidos dentro de los rubros del presupuesto.

Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material
o dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar
el cumplimiento de las obligaciones del Contratista, debe considerarse
incluido en los precios unitarios que integran el referido presupuesto. En




general, todos los trabajos deberan ser efectuados en forma ordenada y
segura, con medidas de protecciones adecuadas y necesarias.

Se respetaran totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier
otra regla que aunque no mencionada, fuera aplicable para el normal y
correcto desarrollo de los mismos.

NORMAS PARA MATERIALES Y MANO DE OBRA.

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y
presentaran una vez terminados un aspecto prolijo siendo mecanicamente
resistentes, utilizando en todos los casos materiales de la mejor calidad en
su clase.

En los casos en que en este Pliego se citen modelos o marcas
comerciales, es al solo efecto de fijar normas de construccién tipo, calidad o
caracteristicas requeridas.

El Contratista indicara las marcas de la totalidad de los materiales que
propone instalar, y la aceptacién de la propuesta sin observaciones no
exime al Contratista de su responsabilidad por la calidad y caracteristicas
técnicas establecidas y/o implicitas en el pliego y planos.

Toda vez que el pliego diga “o equivalente”, el material y/o artefacto que
sustituya al indicado debera cumplir con las normas correspondientes, y la
calidad y respuesta del material debera ser igual a la del solicitado y ser
demostrado por el Contratista.

La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolucién exclusiva de
la Inspeccion de Obras.

En cuanto al personal del Contratista, la Inspeccién de Obras podra solicitar
el cambio o remocion del personal que no considere idéneo para la
realizacion de las tareas encomendadas. La Inspeccion de Obras podra
solicitar que se incremente el personal en obra si los plazos asi lo
demandaran o, que se extienda el horario de trabajo.

La Inspeccion de Obras hace reserva de su derecho a efectuar toda
inspeccion en taller, depdsitos y/u oficinas del Contratista que se estime
oportuno, a efectos de tomar conocimiento de los trabajos realizados
directamente o de los que fueran subcontratados para ella. El Contratista
debera comunicar a esos efectos la direccion de los citados lugares,
indicando los trabajos que se realizan en ellos

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE OBRA.

Mantenimiento y Limpieza de Obra (mano de obra).

El Contratista sera responsable por los deterioros de las obras ejecutadas,
roturas de vidrios o pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio,
que se produjera durante el desarrollo de los trabajos, como asi mismo por
toda falta y/o negligencia que a juicio de la Inspeccion de Obras se hubiera
incurrido. Asi mismo se considerara lo siguiente:

a) Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollaran
los trabajos, el Contratista debera contar con una cuadrilla permanente de
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personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de
cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.

b) El Contratista debera organizar los trabajos de modo tal que los residuos
de obra provenientes de las tareas desarrolladas por é€l, sean retirados
periédicamente del area de las obras, para evitar interferencias en el normal
desarrollo de los trabajos.

c) Se pondra el mayor cuidado en proteger y limpiar todas las carpinterias,
removiendo el material de colocacion excedente y los residuos provenientes
de la ejecucion de las obras de albaiiileria.

d)Se pondra el mayor cuidado en proteger las alfombras existentes en el
lugar a efectuar los trabajos.

e) Se efectuara la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e
incrustaciones en mamposteria, pisos.

f) Las protecciones que se efectlen para evitar dafios en pisos, etc.,
deberan ser retiradas en el momento de realizarse la limpieza final.

g) Al completar los trabajos comprendidos, el Contratista retirara todos los
desperdicios y deshechos del lugar y el entorno de la obra. Asimismo
retirara todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y materiales
sobrantes, dejando la obra limpia «a escoba» o su equivalente.

h) La Inspeccion de Obras estara facultada para exigir, si lo creyera
conveniente, la intensificacion de limpiezas periddicas.

i) Se protegera con elementos adecuados todos los equipos de pc que se
ubican en el area afectada.

TRABAJOS DEFECTUOSOS

Todo trabajo defectuoso ya sea por causa de material empleado o de la
mano de obra, sera, segun lo disponga la Inspecciéon de Obra, corregido vy
reconstruido por el Contratista a su costo, dentro del plazo que en cada
caso se le fije.

PLAN DE TRABAJOS.

El Contratista debera presentar antes del inicio de la obra un plan de
trabajos, el que sera aprobado por la Inspeccion de Obras.

Una vez aprobado pasara a formar parte de la documentacioén exigiéndose
el estricto cumplimiento de los plazos parciales y totales.

Tal exigencia no constituira justificacion por inconvenientes producidos por
la superposiciébn de gremios por lo que debera estar prevista dicha
coordinacién en el plan de trabajos, motivo por el cual, el cumplimiento de
plazos parciales resulta imprescindible para el correcto desarrollo de la
obra.

El plan de trabajos debera ser lo mas detallado posible, abriendo los rubros
tarea por tarea, de modo de lograr la mayor precision posible sobre el
armado y desarmado de andamios en areas comunes por seguridad del
publico.




ITEM I: RETIRO,PROVISION Y COLOCACION DE SOLADO VINILICO

Se procedera al retiro del piso vinilico existente en las oficinas sefaladas
por la inspeccion de obra. Se debera limpiar bien la superficie retirando los
restos de pegamento que haya quedado. Se instalara previamente a la
colocacion del soldado vinilico alto transito de 2 mm modular tipo Tarkett o
equivalente en calidad y técnica, las manos necesarias de masa niveladora
standart hasta obtener una nivel homogéneo de la superficie. Las uniones
entre junta y junta,deberan estar bien hechas, utilizando preferentemente
junta soldada. Se debera proveer muestrario de tipos de solado para
determinar el modelo a elegir. La superficie a cubrir en los trabajos
mencionados es de aproximadamente cuarenta y siete (47) m2.

ITEM il: AJUSTES DE CARPINTERIAS Y ZOCALOS.

Una vez colocado el solado vinilico, se debera ajustar las puertas de cada
oficina afectada por los trabajos para garantizar su correcto cerramiento,la
Inspeccion de obra podra exigir las diversas tareas que sean necesarias
para cumplir con este item. Se debera emprolijar los zdcalos de todas las
oficinas, fijandolos a la mamposteria.

NOTAS ACLARTORIAS:

e Se solicitara certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo sera
emitido por la Delegacion de Arquitectura Regional |.

eLas medidas deben ser verificadas por los oferentes in situ cuando se
realiza la visita de obra.

e | 0s trabajos descriptos consisten en la provision de materiales, insumos y
mano de obra.

e Estard a cargo del contratista el desplazamiento de los expedientes y
mobiliarios, para el desarrollo de las labores solicitadas.

e | as tareas deberan observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en
asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines
para los que fueron propuestos.

e El contratista cumpliera debidamente |a totalidad de la normativa laboral,
impositiva y previsional vigente.

e Toda vez que el pliego diga “o equivalente”, el material y/o artefacto que
sustituya al indicado debera cumplir con las normas correspondientes, y la
calidad y respuesta del material debera ser igual a la del solicitado y ser
demostrado por el Contratista.
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eSe debera coordinar con el personal de la dependencia el horario de
realizacion de los trabajos ‘
¢ Previo al inicio de las tareas se debera entregar al a Inspeccién de Obra lo
siguiente: Inicio de obra presentado a la ART; Programa de Seguridad
presentado y aprobado; Original o copia certificada por escribano de pdliza
de ART, Listado actualizado del personal cubierto ART original y copia
Nomina de alta de personal; Clausula de no repeticion de ART a favor del
Ministerio Publico por el periodo que dure la contratacion o renovable
hasta el fin de los materiales; y Constancia de Capacitaciones.

oeE|l Contratista debera examinar por su cuenta y/o riesgo y conocer
perfectamente el estado y condicion del edificio antes del comienzo de la
ejecucion de los trabajos. Ademas debera documentar fotograficamente
los sectores del edificio, antes y despues de realizados los trabajos. Los
cuales seran entregados a la Inspeccion de Obras.

e Plazo de Obra: Veinte (20) dias.

e Se debera coordinar con la Delegacion de Arquitectura Region | el dia y
horario de la visita de obra. TE. (0221) 424-0260
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