ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA SUSTITUCION DE PISO. 

DESTINO: SUPERINTENDENCIA Y CONTROL  DE DESPACHO
EDIFICIO PROCURACION.-
UBICACION: CALLE 50 N°889 de la Ciudad de La Plata.

Objetivos: 

· Se procederá a los trabajos de retiro de alfombra, ubicada en el oficina del edificio sito en la calle 50 N° 889, 5º piso, posteriormente se colocara en su reemplazo piso flotante. Los trabajos tendrán que respetar las tareas que a continuación se especifican: 

Trabajos preliminares:

· Iluminación y Fuerza Motriz para desarrollo de la obra.

· Estará a cargo del contratista, el retiro de los escombros y materiales sobrantes.

· Prever el cuidado de los equipos de PC y muebles existentes en el lugar, colocando los elementos para su cuidado, como de ser mantas o cubre muebles. 
· Reparaciones emergentes. Se reparará todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a realizar. Se entiende que los trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas serán responsabilidad directa del Contratista, sin ningún perjuicio hacia la Reparación 
· Limpieza diaria y final de la obra.

De los Pisos:

· Se colocara una vez retirada la alfombra a la colocación de piso flotante marca “Kronotex”, de 7mm de espesor, con manta,nylon y sistema “clik” de adhesión. La superficie aproximada es de 40 m².

Zócalos:

· Se procederá a la colocación de zócalos, los cuales serán adheridos con pegamento de contacto y atornillados.Cantidad:13 ml.
NOTA ACLARATORIAS:
· Se solicitará certificado de visita incluido en la oferta, el mismo será emitido por el Delegación de Arquitectura Región I.
·  Los trabajos deberán ser verificados por los oferentes in situ cuando se realiza la visita de obra. 

· Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de obra.

· El contratista deberá presentar las muestras de los materiales a utilizar al momento de cotizar.

· Las tareas deberán observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los que fueron propuestos. 
· El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y previsional vigente.

· Se deberá coordinar con la Delegación de Arquitectura Región I el día y horario de la visita de obra. TE. (0221) 412- 1200 Int. 1302 / 3 / 4.

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: Quince (15) Días.-
Delegación Regional I

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

PROCURACIÓN GENERAL
La Plata 12/03/08
