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Especificaciones Técnicas para la Provision de Materiales y Mano de

Obra destinados a la Intervencion de Carpinterias en el Edificio del

Fuero Penal
Ubicacion: Av. 7 e/ 56 y 57. La Plata.
Poder Judicial-procuracion General-Ministerio Publico-
ETAPA I

Retiro de Equipos de Aire Acondicionado- Reparacién de Fachadas
y Reacondicionamiento de Instalaciones.

Tareas preliminares

Cerco, obrador, vigilancia, etc.

La Contratista debera prever un cerco en todos los lugares afectados por la
obra para resguardar la integridad de personas en el area afectada por los
trabajos. Este no debera interrumpir el libore desemperio de las actividades
del edificio.

La Supervision determinara el lugar que se dispondra para obrador y acopio
de materiales.

No se admitira la estiba de materiales a la intemperie y/o con recubrimientos
de emergencia, que puedan permitir su deterioro o disminuir la consistencia,
calidad o durabilidad de los mismos.

La Contratista debera proporcionar una vigilancia, la cual sera responsable
de la seguridad de los materiales, herramientas y mobiliario afectado por la
ejecucion de la obra.

Queda por cuenta y cargo de la Contratista la responsabilidad y el traslado
de elementos que se vean afectados en el desarrollo de la obra.

Limpieza periddica y final de la obra

La Contratista estara obligada a mantener los distintos lugares de trabajo
(obrador, depésitos, etc.) y la obra en construccion, en adecuadas
condiciones de higiene.. Los espacios libres circundantes de la obra, se
mantendran limpios y ordenados, limitdndose su ocupacion con materiales y
escombros, al tiempo estrictamente necesario, o al que fije la Inspeccién. Al
iniciar los trabajos, la Contratista debera efectuar la limpieza y preparacion
de las areas afectadas por las obras. La Supervision estara facultada para
exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de limpiezas periédicas,
asimismo el retiro y transporte de los residuos producidos por la limpieza y/o
trabajos, seran por cuenta y cargo exclusiva de la Contratista. Al finalizar los




trabajos, la Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en
condiciones de habilitacién, incluyendo el repaso de todo elemento,
estructura, que haya quedado sucio y requiera lavado, como vidrios,
revestimientos, escaleras, solados, artefactos eléctricos y sanitarios,
equipos en general y cualquier otra instalacion. Los residuos producidos por
la limpieza y/o trabajos, seran retirados del predio de la obra, por cuenta y
cargo exclusivo de la Contratista, debiendo considerar en su propuesta este
retiro y transporte.

Documentacion de obra

La Contratista debera desarrollar el Proyecto Final para realizar la obra,
considerando la totalidad de la informacion que figure en la documentacion
(Pliego de Especificaciones Técnicas, planos y planillas) y la que surja de
las necesidades del proyecto y de la verificacién de medidas en obra, el que
debera ser aprobado por la Supervisién de Obra antes de la iniciacion de
los trabajos.

El Contratista debera entregar a la Inspeccion de Obras para su aprobacion
un detallado PLAN DE TRABAJOS, y estimacién de certificaciones
mensuales.

Una vez aprobados tanto el plan de trabajos como los planos, debera
mantenerse en obra un juego de copias para consultas o evaluaciones de
avance.

La aprobacién de los planos y calculos necesarios para la realizacion de las
obras no exime al Contratista de las obligaciones y responsabilidades por
cualquier error u omision.

El Contratista antes de iniciar los trabajos presentara a la Supervision de
Obra para su aprobaciéon todos los planos del PROYECTO FINAL los
calculos correspondientes, dimensionamientos de canalizaciones, de
estructuras, detalles de carpinterias, encuentros, planos de intervencién en
escala 1:100 y de detalles 1:50 o 1:20.

La Contratista entregara copia de los Planos de Obra por duplicado y
soporte informatico con la firma de la recepcion provisoria.

Ensayos, recepciones y garantias.

Previo a su recepcion y/o utilizacion en obra, el Contratista debera someter
a la aprobacion de la Inspeccion de Obras, muestras de todos y cada uno
de los materiales a emplear, en cantidad que esta determine, sin perjuicio
del detalle de: marcas, tipos, modelos y/o cantidades indicadas en la oferta.
Para tal aprobacion la Inspeccion de Obras podra disponer que se efectuen
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las pruebas y analisis que se estime conveniente, corriendo por cuenta del
Contratista los gastos que ello demande.

Se entregaran las instalaciones en perfecto estado y se repondra sin cargo
todo trabajo y/o material que haya sido objeto de esta licitacion y que
presente defectos, dentro del periodo de garantia.

En todos los casos, los materiales y partes a proveer y los trabajos a
ejecutar seran analogos a los preexistentes y compatibles con los criterios
establecidos en la construccion.

Todos los trabajos o materiales que no estén mencionados en las presentes
especificaciones o planos, pero que sea necesario ejecutar o proveer para
que la obra resulte en cada parte y en todo concluida, seran provistos o
realizados por el Contratista.

El Contratista debera examinar por su cuenta y/o riesgo y conocer
perfectamente el estado y condicién del edificio antes del comienzo de la
ejecucion de los trabajos. Ademas debera documentar fotograficamente los
detalles del edificio, antes y después de restaurados, los que seran
entregados a la Inspeccién de Obras.

El Contratista proveera e instalard los elementos complementarios que
fuesen necesarios para ejecutar los trabajos, y para la seguridad del
personal, para el cual debera presentar un plan de seguridad y riesgo que
contemple las normas vigentes, sujeto a aprobacion por parte de la
Inspeccién de Obras.

Andamios y Vallas de Proteccion.

Es obligacion del Contratista efectuar los cerramientos y vallados
necesarios en los lugares de trabajo a fin de mantener un adecuado nivel de
seguridad, tanto de personas como bienes, ajustandose a tal efecto a las
disposiciones legales vigentes. La Inspeccién de Obras podra solicitar
durante el transcurso de la obra las protecciones que a su juicio sean
necesarias.

Asimismo sera obligatorio la provision de andamios, medios de elevacion y
arneses de seguridad para los trabajos en altura respetandose el anexo de
normas de seguridad del PCP, y previéndose que en coordinacién con los
demas gremios pueden abrirse varios frentes de trabajo en forma
. simultanea.

La colocacion de andamios se aceptara en cuatro (4) etapas, el primer
tramo tomara la totalidad de la calle 56, el segundo la totalidad de la calle




57 tercero Av. 7 y por ultimo la calle interna del edificio, es decir que no
aceptaran tramos parciales de andamios para la ejecucion de cualquiera de
los frentes.

El andamio permitira el acceso a todas las superficies a limpiar y reparar.
Contara con las protecciones necesarias para que no caiga nada a la acera
(ni materiales ni herramientas), para lo cual contara con una pantalla de
proteccion inferior horizontal y a 45° realizada en terciados fendlicos de 18
mm de espesor soportados por cafios (diametro exterior minimo 48,3mm,
espesor minimo 2,95mm) o tablones de 2" de espesor x 12” de ancho a una
altura aproximada de 5 m. En el caso de ser necesarias se colocaran
pantallas a niveles superiores. Se verificara siempre que estén protegidas
las orillas para evitar caidas de materiales y herramientas.

El andamio sera revestido como minimo en tela media sombra (66%) color
negro desde la parte horizontal de la pantalla inferior hasta su extremo
superior.

En los niveles en los que se trabaje se contara con una plataforma
completa, del ancho del andamio, y nunca inferior a los 60 cm. (de ancho).
Llevara rodapiés en su parte inferior. En su parte externa contara con 2
barandas continuas de material tubular y en su parte interna en el caso en
que la separacion entre el muro y la plataforma sea mayor de 25 cm llevara
una baranda continua de material tubular a una altura de 60 cm..

Se presentara, a la Inspeccion de Obras, el esquema de la estructura
propuesta con sus detalles y memoria de calculo para su aprobacion.

El andamio sera verificado para soportar como minimo 5 veces su peso
propio.

Debera fijarse a la construccion. La distancia horizontal y vertical entre
anclajes no podra superar los 6 m. Los anclajes deberan soportar
compresiones y tracciones.

El andamio no podra sobrepasar mas de 3 m por encima del anclaje
superior.

La separacion entre los montantes (cafos verticales) no podra superar los 3
m, salvo justificacion por célculo. Los travesafnos tendran una separacion en
altura de no mas de 2 m.

Los cafios a utilizar seran de acero Iram F 20 o similar, diametro exterior
48,3 mm y espesor minimo de 2,95 mm.

El andamio sera inspeccionado diariamente por personal competente antes
de cada jornada, procediendo al reemplazo de cualquier parte dafiada y al
ajuste de las uniones flojas.

Los tablones podran ser de madera o metalicos.
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Los de madera seran fuertes, resistentes, sin pintar, libres de rajaduras,
nudos dudosos o cualquier causa que reduzca su resistencia. El espesor
minimo sera de 2" y el ancho minimo de 12”.

Estaran trabados y amarrados a la estructura. El soporte extremo de los
tablones deberd superar los 20 cm. No habra discontinuidades que
signifiquen riesgos.

Los tablones metalicos seran de chapa de acero doble decapado N° 16,
superficie abollonada, antideslizantes y refuerzos en los extremos para
proteger los bordes. Pueden ser pintados, galvanizados o cadmiados. Largo
maximo 3m. Deben encastrar en los extremos.

El andamio contara con una escalera interna metélica de alzadas y pedadas
que arrancara desde el nivel de la pantalla de proteccioén inferior hasta la
parte mas alta del mismo. Contara ademas con un acceso en un nivel que
sera indicado por la Inspeccién de Obra, ademas de la baranda interna
contara en todo su desarrollo con una baranda externa. En el ojo de la
escalera contara con una linea de vida (soga) que posibilite el ascenso de la
misma estando sujeto a un salva caidas.

El andamio contard con todos los elementos necesarios para que el
personal pueda sujetar los ganchos (Ganchos especiales para sujetarse a
tubos metalicos) de sus arneses.

El Contratista procedera al armado de un andamio desde el nivel vereda
hasta el nivel necesario para lograr moverse, ya sea a través de este de
manera vertical como horizontal, para el normal desenvolvimiento de las
tareas a desarrollar.

Durante los meses que permanezca el Contratista con los trabajos de
restauracion, los andamios y vallas deberdn mantenerse hasta la
finalizacion de la totalidad de las obras contratadas.

El Contratista debera definir con elementos de proteccion y demarcacion
pasarelas a los efectos de permitir la circulacion del publico sin afectar el
normal funcionamiento del edificio.

Elementos de Proteccidn.

El Contratista instalara una defensa lo suficientemente amplia como para
evitar la caida a nivel vereda de algtn desprendimiento de material.
‘'Debera también entregar a visitantes temporarios, Inspeccién de Obra,
personal supervisor de la empresa u/o cualquier otra persona que ingrese a
la obra, elementos de seguridad personal, siendo exclusiva responsabilidad
la falta de dichos elementos.




Mantenimiento y Limpieza de Obra (volquetes).

El Contratista sera responsable de mantener la limpieza y orden de la obra,
para esto debera contar con la cantidad suficiente de volquetes que
posibiliten la descarga y retiro de todos los sobrantes y escombros de la
misma. La Inspeccion de Obras verificara que estos contenedores sean los
adecuados para tal fin.

ITEM 1-Retiro de los equipos de Aire Acondicionado.

Se procedera al retiro de los equipos de Aire Acondicionado sean
compactos o Split con sus respectivas unidades externas, instalacion
eléctrica, tuberias, conductos rejillas y deméas elementos que conforman el
sistema de conduccién y distribucién de los sistemas de aire acondicionado
instalados en todas las dependencias ubicadas en el edificio de referencia.
Sefialadas en plano adjunto

Las operaciones de desmonte deben ajustarse a un plan de trabajo que se
sometera a la aprobacion de la Inspeccion de Obra. Antes de iniciar los
trabajos, deben implementarse las medidas de seguridad necesarias para
evitar dafos a la edificacion, equipos, muebles y accidentes a los
funcionarios y usuarios que acceden en forma diaria a este edificio.

En caso de existir aun instalaciones de servicios en funcionamiento, estas
deberan suspenderse antes de la iniciacion de los desmontes. Debe tenerse
en cuenta el grado de estabilidad de cada elemento a desmontar con el fin
de evitar peligro a los trabajadores. No deberan dejarse partes inestables
que puedan desprenderse por accion del viento o vibraciones. Si el
contratista desmonta un elemento mas de lo que corresponde este sera
reinstalado a costo del contratista, sin que se le reconozca pago alguno por
dicho error.

Todos los elementos y materiales resultantes de los desmontes son
propiedad del Ministerio Publico Fiscal, y correspondera a la Inspeccién de
Obra determinar cuales serdn almacenados y cuales trasladados a un
conteiner para su posterior desecho, estando a cargo del contratista dicho
traslado.

De los equipos retirados se reinstalara uno, indicado por la Inspeccién de
obras el lugar de destino, debiendo contemplar todos los elementos
necesarios para que la instalacion funciones correspondientemente.
Cantidad de equipos a retirar: Split: Catorce (14) y Compactas: ocho (8)

ITEM 2- Adecuacion de Instalaciones Existentes.

Este rubro comprende todas aquellas tareas de adecuacion, reubicacién y/o
demolicion de instalaciones (agua fria y caliente, pluviales), gas, calefaccion
y eléctrica, incluyendo artefactos, a causa de la obra y como consecuencia
de los trabajos de desmonte. Todos los trabajos de albafiileria que surjan
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como consecuencia de estas modificaciones, estaran incluidos en el costo
del rubro. Se incluye el retiro de cafios, conductos y elementos varios en
desuso en el area de intervencion.

El reacondicionamiento de las instalaciones tendra que estar disefiadas de
manera que responda a la minima perturbacion de los sistemas y sin afectar
al normal funcionamiento del resto de las instalaciones.

Los costos por rotura o dafio de cualquier instalacién que se encuentre en el
lugar de las obras sera responsabilidad exclusiva del Contratista ante las
distintas Empresas y no podra trasladar responsabilidad alguna a la
Inspeccion de Obras.

El presente Pliego incluye un relevamiento de los servicios existentes que
seran afectados por la ejecucién de la obra. Este relevamiento es solamente
orientativo y no compromete al Contratante en cuanto a su magnitud y
complejidad.

El Oferente debera analizar antes de efectuar su propuesta la informacion
que forma parte de esta documentacion técnica.

Piedra en los vanos abiertos por retiro de equipo de A°A°

Las aperturas en las paredes de los equipos compactos y/o Split, se
deberan rellenar con ladrillos y revocar de ambos lados con materiales
acordes a los existentes.
Las reparaciones de juntas en paramentos de ladrillos que incluyen el retiro
del material o restos de material de juntas irrecuperables, con espatula y
cepillo de cerdas dura, aplicacion a pincel de lechada de agua con aditivo.
Sobre las superficies asi tratadas, se aplicara un mortero simil piedra de
igual dosificacion que la correspondiente a la restitucion de las superficies
planas, utilizando pequefas herramientas como de ser espatulas metalizas
y reglitas de madera para su alineamiento y recuadre.
Restauracion de ladrillos con perdida de borde, encalladuras o micro
fisuras, mediante una limpieza de la superficie a restituir con sopleteado de
aire comprimido, cepillos y/o pequefas espatulas, aplicacion a pincel de
lechada de agua con aditivo previo al completamiento del sector con un
)nortero de cemento gris y polvo de ladrillo con aditivo, finalizando con un
enrasado y/o encuadrado con sopleteado de aire comprimido, cepillos,
espatulas o herramientas de albarileria. Esto se completara con el
humedecimiento de la superficie de contacto con la pieza a reponer, previo
la colocacion del nuevo mampuesto con mortero de asiento de cemento,
“cal y arena. Retiro y limpieza del material sobrante. A su vez se respetara la
{linea de junta de la mamposteria ya existente espatulas y terminacién con
llana de madera.

ITEM 4-Trabajos de Refaccion de Molduras

ITEM 3-Reparacién de Mampuestos de Ladrillos y Juntas de Simil




Se realizara la refaccion de molduras lineales irrecuperables, comenzando
por la aplicacién de una lechada ligante a base de cemento y cal con fuerte
adherencia y prosiguiendo con la ejecucion de la moldura aplicando mortero
de cemento, cal y arena con aditivo, mediante moldes plantillados de la
moldura original, apoyados en reglas y guias.

La terminacion se realizara de manera similar a las existentes que aun se
conservan.

La restauracion de molduras con deterioros leves, mediante limpieza del
area con cepillos de cerdas, puente de adherencia de lechada de agua y
cemento (a pincel) y aplicacion manual del mortero simil piedra,
restituyendo formas mediante el uso de espatulas, cucharines, reglas y/o
pequeiias llanas planas de madera o curvas de goma.

Terminacion con peines metalicos de diferentes medidas para lograr

texturas similares y unificarlas a las areas no intervenidas.

ITEM 5-Tratamiento de superficies horizontales de cornisas.
Las superficies horizontales de cornisas y elementos salientes se trataran

de modo de impedir el paso de humedad a la masa del muro. Una vez
limpia la superficie y removido en su totalidad el material degradado
(membrana), se aplicara un suplemento de revoque con pendiente hacia el
exterior, superior a la existente, con una inclinaciéon aproximada de 30 °,
conteniendo hidroéfugo incorporado al mortero, de modo de facilitar el
escurrimiento de las aguas de lluvia.

Posteriormente se debe aplicar sobre todas las cornisas del edificio,
sefialadas en la Inspeccién de Obra y plano adjunto, pintura del tipo
revestimiento impermeabilizante y elastico con polimeros, en forma de
pasta tixotrépica. Marca Disom Lastic Azoteas o similar en calidad y
tecnologia.

Se debe aplicar sobre toda superficie plana (horizontal) y en forma vertical
unos 30 cm aproximadamente, utilizando en todos los casos la aplicacion
del tejido elastico octogonal en fibra poliéster, fibra de virio o velo.

Previo a la aplicacion la base debe estar firme, Limpia, seca, y sin polvo ni
grasa.

No se debe aplicar el material en vecindad de lluvias, a temperaturas
inferiores a 5°C ni superiores a 30°C. En caso de mayores temperaturas
reducir las mismas mediante el mojado del sustrato. Para la dilucién de la
mano base usar agua limpia, no salitrosa y se debe respetar la cantidad de
agua indicada para la preparacién de la dilucion de la mano base. Una vez
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aplicado la superficie debe protegerse de la lluvia y el sol directo durante las
primeras horas de secado.

El color sera propuesto por el contratista a la aprobacion de la inspeccion de
obra.Consumo minimo aproximado de 1,50 Kg x m2.

Fuera de lo establecido en estas especificaciones se debe respetar en un
todo las recomendaciones técnicas del fabricante del producto.

Superficie Aprox.: 380 mts2

item 6 Pintura:
Se procedera al posterior pintado de |a mamposteria del lado interior de

edificio correspondiente a cada oficina a intervenir en el retiro de los
equipos de aire acondicionado, estando a cargo de la Inspeccién de Obras
el criterio de realizar el pintado del sector o en la totalidad de la oficina. Los
trabajos a realizar comprenden la aplicacién de enduido y lijado de la
superficie a fin de obtener una terminacién perfectamente lisa, una mano de
fijador, tres manos minimo de latex al agua satinado de primera calidad
marca Alba, o equivalente en calidad y técnica (color de las mismas
caracteristicas al existente), hasta cubrir perfectamente la superficie.
Superficie Aprox.: 265 mts?

NOTAS ACLARTORIAS:
* Se solicitara certificado de visita a obra incluido en Ia oferta, el mismo sera
emitido por la Delegacion de Arquitectura Regional I.

eLos planos se consideran complementarios de las especificaciones
técnicas, se deben considerar como esquematicos y las medidas deben
ser verificadas por los oferentes in situ cuando se realiza la visita de obra.

*Los trabajos descriptos consisten en la provision de materiales, insumos y
mano de obra.

*El Contratista debera tener en cuenta aquellas tareas que le resulten:
preliminares, accesorias o concomitantes; como asi también solicitara la
autorizacion previa de obra al Municipio u otro organismo de fiscalizacion,
los gastos ocasionados por tramite, gestion, plano de obra, derecho de
construccion y/o otros estara a cargo del mismo.

*Las tareas deberan observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en
asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines




para los que fueron propuestos.

¢ El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral,
impositiva y previsional vigente.

¢ Previo al inicio de las tareas se debera entregar al a Inspeccién de Obra lo
siguiente: Inicio de obra presentado a la ART, Programa de Seguridad
presentado y aprobado; Original o copia certificada por escribano de péliza
de ART; Listado actualizado del personal cubierto ART original y copia
Nomina de alta de personal; Clausula de no repeticion de ART a favor del
Ministerio Publico por el periodo que dure la contratacién o renovable
hasta el fin de los materiales; y Constancia de Capacitaciones.

eSe requiere representante técnico, profesional de la arquitectura,
preferentemente con posgrado en restauracion o conservacion del
patrimonio  arquitecténico (matricula habilitante) o de similares
incumbencias acordes a los trabajos solicitados.

e Certificaciones Mensuales: Los trabajos ejecutados de acuerdo a lo
solicitado seran medidos por la inspeccion y/o supervision de obra por
periodos mensuales, con asistencia del Representante Técnico. Se
confeccionara el Acta de Medicién correspondiente con los resultados de
la medicién realizada, a los fines de la certificacion. EI CONTRATISTA
presentara mensualmente al inspector de la obra los Certificados de Obra.

Plazo de Obra: Seis (6) meses.

e Se debera coordinar con la Delegacion de Arquitectura Reg el diay
horario de la visita de obra. TE. (0221) 412- 1264. /

1

Delegacién Regional |
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
PROCURACION GENERAL
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EQUIPOS INSTALADOS TOTAL.:

EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO SPLIT : 51
EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO COMPACTO:14

EQUIPOS A RETIRAR:

—— EQUIPSO DE AIRE

I ACONDICIONADO SPLIT :14
EQUIPOS DE AIRE

o

i ACONDICIONADO COMPACTO:8

PLANTA PRINCIPAL

@ EQUIPOS A RETIRAR

Delegacion Regional |
Departamento de Arquitectura e Infraestructura

PROCURACION GENERAL

Departamento Judicial: La Plata ] Direccion:7 e/ 56 y 57 lEsc.:

Obra: Trabajos de Retiro de Equipos de Aire Acondicionado-Readecuacion de
Instalaciones y Reparacion de Fachadas

Plano de: PLANTA PRINCIPAL

Director Zona |: Ing. Guillermo Raggio

Director Zona |I: Arq. Alejandro Capararo | ~  _ lopnoNe
Delegado Region |: Arq. Sergio Vidal Sprauer |Dibujante: Roberto Libardoni




EQUIPOS INSTALADOS TOTAL:

EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO SPLIT : 51
EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO COMPACTO:14

EQUIPOS A RETIRAR:

EQUIPSO DE AIRE
ACONDICIONADO SPLIT :14
_fl EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO COMPACTO:8

@ EQUIPOS A RETIRAR

Delegacion Regional |
Departamento de Arquitectura e Infraestructura

PROCURACION GENERAL

Departamento Judicial: La Plata

| Direccion:7 e/ 56 y 57 Esc.:

Obra: Trabajos de Retiro de Equipos de Aire Acondicionado-Readecuacion de
Instalaciones y Reparacion de Fachadas

Plano de: PLANTA BAJA
Director Zona I: Ing. Guillermo Raggio Fecha:
Director Zona II: Arq. Alejandro Capararo Bidfio N: v
Delegado Region |: Arq. Sergio Vidal Sprauer |Dibujante: Roberto Libardoni N




