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Especificaciones Técnicas para la Provisión de Materiales y Mano de 

Obra destinados a la Intervención de Carpinterías en el Edificio del 

Fuero Penal 

Ubicación: Av. 7 e/ 56 y 57. La Plata. 

Poder Judicial-procuracion General-Ministerio Publico-

ETAPA II 

Retiro de Equipos de Aire Acondicionado- Reparación de Fachadas 
y Reacondicionamiento de Instalaciones. 

Tareas preliminares 
Cerco, obrador, vigilancia, etc. 
La Contratista deberá prever un cerco en todos los lugares afectados por la 
obra para resguardar la integridad de personas en el área afectada por los 
trabajos. Este no deberá interrumpir el libre desempeño de las actividades 
del edificio. , -
La Supervisión determinará el lugar que se dispondrá para obrador y acopio 
de materiales. 
No se admitirá la estiba de materiales a la intemperie y/o con recubrimientos 
de emergencia, que puedan permitir su deterioro o disminuir la consistencia, 
calidad o durabilidad de los mismos. 
La Contratista deberá proporcionar una vigilancia, la cual será responsable 
de la seguridad de los materiales, herramientas y mobiliario afectado por la 
ejecución de la obra. . i 
Queda por cuenta y cargo de la Contratista la responsabilidad y el traslado 
de elementos que se vean afectados en el desarrollo de la obra. 

Limpieza periódica y final de la obra 
La Contratista estará obligada a mantener los distintos lugares de trabajo 
(obrador, depósitos, etc.) y la obra en construcción, en adecuadas 
condiciones de higiene.. Los espacios libres circundantes de la obra, se 
mantendrán limpios y ordenados, limitándose su ocupación con materiales y 
escombros, al tiempo estrictamente necesario, o al que fije la Inspección. Al 
iniciar los trabajos, la Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación 
de las áreas afectadas por las obras. La Supervisión estará facultada para 
exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas, 
asimismo el retiro y transporte de los residuos producidos por la limpieza y/o 
trabajos, serán por cuenta y cargo exclusiva de la Contratista. Al finalizar los 



trabajos, la Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en 
condiciones de habilitación, incluyendo el repaso de todo elemento, 
estructura, que haya quedado sucio y requiera lavado, como vidrios, 
revestimientos, escaleras, solados, artefactos eléctricos y sanitarios, 
equipos en general y cualquier otra instalación. Los residuos producidos por 
la limpieza y/o trabajos, serán retirados del predio de la obra, por cuenta y 
cargo exclusivo de la Contratista, debiendo considerar en su propuesta este 
retiro y transporte. 

Documentación de obra 
La Contratista deberá desarrollar el Proyecto Final para realizar la obra, 
considerando la totalidad de la información que figure en la documentación 
(Pliego de Especificaciones Técnicas, planos y planillas) y la que surja de 
las necesidades del proyecto y de la verificación de medidas en obra, el que 
deberá ser aprobado por la Supervisión de Obra antes de la iniciación de 
los trabajos. -> 
El Contratista deberá entregar a la Inspección de Obras para su aprobación 
un detallado PLAN DE TRABAJOS, y estimación de certificaciones 
mensuales. 
Una vez aprobados tanto el plan de trabajos como los planos, deberá 
mantenerse en obra un juego de copias para consultas o evaluaciones de 
avance. 
La aprobación de los planos y cálculos necesarios para la realización de las 
obras no exime al Contratista de las obligaciones y responsabilidades por 
cualquier error u omisión. 
El Contratista antes de iniciar los trabajos presentará a la Supervisión de 
Obra para su aprobación todos los planos del PROYECTO FINAL los 
cálculos correspondientes, dimensionamientos de canalizaciones, de 
estructuras, detalles de carpinterías, encuentros, planos de intervención en 
escala 1:100 y de detalles 1:50 o 1:20. 
La Contratista entregará copia de los Planos de Obra por duplicado y 
soporte informático con la firma de la recepción provisoria. 

Ensayos, recepciones y garantías. 
Previo a su recepción y/o utilización en obra, el Contratista deberá someter 
a la aprobación de la Inspección de Obras, muestras de todos y cada uno 
de los materiales a emplear, en cantidad que esta determine, sin perjuicio 
del detalle de: marcas, tipos, modelos y/o cantidades indicadas en la oferta. 
Para tal aprobación la Inspección de Obras podrá disponer que se efectúen 
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las pruebas y análisis que se estime conveniente, corriendo por cuenta del 
Contratista los gastos que ello demande. 

Se entregarán las instalaciones en perfecto estado y se repondrá sin cargo 
todo trabajo y/o material que haya sido objeto de esta licitación y que 
presente defectos, dentro del período de garantía. 

En todos los casos, los materiales y partes a proveer y los trabajos a 
ejecutar serán análogos a los preexistentes y compatibles con los criterios 
establecidos en la construcción. 
Todos los trabajos o materiales que no estén mencionados en las presentes 
especificaciones o planos, pero que sea necesario ejecutar o proveer para 
que la obra resulte en cada parte y en todo concluida, serán provistos o 
realizados por el Contratista. 
El Contratista deberá examinar por su cuenta y/o riesgo y conocer 
perfectamente el estado y condición del edificio antes del comienzo de la 
ejecución de los trabajos. Además deberá documentar fotográficamente los 
detalles del edificio, antes y después de restaurados, los que serán 
entregados a la Inspección de Obras. 
El Contratista proveerá e instalará los elementos complementarios que 
fuesen necesarios para ejecutar los trabajos, y para la seguridad del 
personal, para el cual deberá presentar un plan de seguridad y riesgo que 
contemple las normas vigentes, sujeto a aprobación por parte de la 
Inspección de Obras. 

Andamios y Vallas de Protección. 3 . : 

Es obligación del Contratista efectuar los cerramientos y vallados 
necesarios en los lugares de trabajo a fin de mantener un adecuado nivel de 
seguridad, tanto de personas como bienes, ajustándose a tal efecto a las 
disposiciones legales vigentes. La Inspección de Obras podrá solicitar 
durante el transcurso de la obra las protecciones que a su juicio sean 
necesarias. " • - -

Asimismo será obligatorio la provisión de andamios, medios de elevación y 
arneses de seguridad para los trabajos en altura respetándose el anexo de 
normas de seguridad del PCP, y previéndose que en coordinación con los 

emás gremios pueden abrirse varios frentes de trabajo en forma 
Signultánea. .̂ • * > - r : í . - . : , ' 

La colocación de andamios se aceptara en cuatro (4) etapas, el primer 
tramo tomará la totalidad de la calle 56, el segundo la totalidad de la calle 

4 



57,tercero Av. 7 y por ultimo la calle interna del edificio, es decir que no 
aceptarán tramos parciales de andamios para la ejecución de cualquiera de 
los frentes. 

El andamio permitirá el acceso a todas las superficies a limpiar y reparar. 
Contará con las protecciones necesarias para que no caiga nada a la acera 
(ni materiales ni herramientas), para lo cual contará con una pantalla de 
protección inferior horizontal y a 45° realizada en terciados fenólicos de 18 
mm de espesor soportados por caños (diámetro exterior mínimo 48,3mm, 
espesor mínimo 2,95mm) o tablones de 2" de espesor x 12" de ancho a una 
altura aproximada de 5 m. En el caso de ser necesarias se colocarán 
pantallas a niveles superiores. Se verificará siempre que estén protegidas 
las orillas para evitar caídas de materiales y herramientas. 
El andamio será revestido como mínimo en tela media sombra (66%) color 
negro desde la parte horizontal de la pantalla inferior hasta su extremo 
superior. 
En los niveles en los que se trabaje se contará con una plataforma 
completa, del ancho del andamio, y nunca inferior a los 60 cm. (de ancho). 
Llevará rodapiés en su parte inferior. En su parte externa contará con 2 
barandas continuas de material tubular y en su parte interna en el caso en 
que la separación entre el muro y la plataforma sea mayor de 25 cm llevará 
una baranda continua de material tubular a una altura de 60 cm.. 
Se presentará, a la Inspección de Obras, el esquema de la estructura 
propuesta con sus detalles y memoria de cálculo para su aprobación. 
El andamio será verificado para soportar como mínimo 5 veces su peso 
propio. 
Deberá fijarse a la construcción. La distancia horizontal y vertical entre 
anclajes no podrá superar los 6 m. Los anclajes deberán soportar 
compresiones y tracciones. 
El andamio no podrá sobrepasar más de 3 m por encima del anclaje 
superior. 
La separación entre los montantes (caños verticales) no podrá superar los 3 
m, salvo justificación por cálculo. Los travesanos tendrán una separación en 
altura de no más de 2 m. 
Los caños a utilizar serán de acero Iram F 20 o similar, diámetro exterior 
48,3 mm y espesor mínimo de 2,95 mm. 
El andamio será inspeccionado diariamente por personal competente antes 
de cada jornada, procediendo al reemplazo de cualquier parte dañada y al 
ajuste de las uniones flojas. 
Los tablones podrán ser de madera o metálicos. 
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Los de madera serán fuertes, resistentes, sin pintar, libres de rajaduras, 
nudos dudosos o cualquier causa que reduzca su resistencia. El espesor 
mínimo será de 2" y el ancho mínimo de 12". 
Estarán trabados y amarrados a la estructura. El soporte extremo de los 
tablones deberá superar los 20 cm. No habrá discontinuidades que 
signifiquen riesgos. - > , 
Los tablones metálicos serán de chapa de acero doble decapado N° 16, 
superficie abollonada, antideslizantes y refuerzos en los extremos para 
proteger los bordes. Pueden ser pintados, galvanizados o cadmiados. Largo 
máximo 3m. Deben encastrar en los extremos. 
El andamio contará con una escalera interna metálica de alzadas y pedadas 
que arrancará desde el nivel de la pantalla de protección inferior hasta la 
parte más alta del mismo. Contará además con un acceso en un nivel que 
será indicado por la Inspección de Obra, además de la baranda interna 
contará en todo su desarrollo con una baranda externa. En el ojo de la 
escalera contará con una línea de vida (soga) que posibilite el ascenso de la 
misma estando sujeto a un salva caídas. 
El andamio contará con todos los elementos necesarios para que el 
personal pueda sujetar los ganchos (Ganchos especiales para sujetarse a 
tubos metálicos) de sus arneses. 
El Contratista procederá al armado de un andamio desde el nivel vereda 
hasta el nivel necesario para lograr moverse, ya sea a través de este de 
manera vertical como horizontal, para el normal desenvolvimiento de las 
tareas a desarrollar. 

Durante los meses que permanezca el Contratista con los trabajos de 
restauración, los andamios y vallas deberán mantenerse hasta la 
finalización de la totalidad de las obras contratadas. / 

El Contratista deberá definir con elementos de protección y demarcación 
pasarelas a los efectos de permitir la circulación del público sin afectar el 
normal funcionamiento del edificio. 

lementos de Protección. 
El Contratista instalará una defensa lo suficientemente amplia como para 
evitar la caída a nivel vereda de algún desprendimiento de material. 

spRAu^eberá también entregar a visitantes temporarios, Inspección de Obra, 
personal supervisor de la empresa u/o cualquier otra persona que ingrese a 
la obra, elementos de seguridad personal, siendo exclusiva responsabilidad 
la falta de dichos elementos. 



Mantenimiento v Limpieza de Obra (volquetes). 
El Contratista será responsable de mantener la limpieza y orden de la obra, 
para esto deberá contar con la cantidad suficiente de volquetes que 
posibiliten la descarga y retiro de todos los sobrantes y escombros de la 
misma. La Inspección de Obras verificará que estos contenedores sean los 
adecuados para tal fin. - -

ITEM 1-Retiro de los equipos de Aire Acondicionado. 
Se procederá al retiro de los equipos de Aire Acondicionado sean 
compactos o Spiit con sus respectivas unidades externas, instalación 
eléctrica, tuberías, conductos rejillas y demás elementos que conforman el 
sistema de conducción y distribución de los sistemas de aire acondicionado 
instalados en todas las dependencias ubicadas en el edificio de referencia. 
Señaladas en plano adjunto 
Las operaciones de desmonte deben ajustarse a un plan de trabajo que se 
someterá a la aprobación de la Inspección de Obra. Antes de iniciar los 
trabajos, deben implementarse las medidas de seguridad necesarias para 
evitar daños a la edificación, equipos, muebles y accidentes a los 
funcionarios y usuarios que acceden en forma diaria a este edificio. 
En caso de existir aún instalaciones de servicios en funcionamiento, estas 
deberán suspenderse antes de la iniciación de los desmontes. Debe tenerse 
en cuenta el grado de estabilidad de cada elemento a desmontar con el fin 
de evitar peligro a los trabajadores. No deberán dejarse partes inestables 
que puedan desprenderse por acción del viento o vibraciones. Si el 
contratista desmonta un elemento más de lo que corresponde este será 
reinstalado a costo del contratista, sin que se le reconozca pago alguno por 
dicho error. 
Todos los elementos y materiales resultantes de los desmontes son 
propiedad del Ministerio Publico Fiscal, y corresponderá a la Inspección de 
Obra determinar cuáles serán almacenados y cuales trasladados a un 
conteiner para su posterior desecho, estando a cargo del contratista dicho 
traslado. 
De los equipos retirados se reinstalara uno, indicado por la Inspección de 
obras el lugar de destino, debiendo contemplar todos los elementos 
necesarios para que la instalación funciones correspondientemente. 
Cantidad de equipos a retirar: SpIit: Catorce (14) y Compactas: ocho (8) 

ITEM 2-Adecuación de Instalaciones Existentes. 
Este rubro comprende todas aquellas tareas de adecuación, reubicación y/o 
demolición de instalaciones (agua fría y caliente, pluviales), gas, calefacción 
y eléctrica, incluyendo artefactos, a causa de la obra y como consecuencia 
de los trabajos de desmonte. Todos los trabajos de albañilería que surjan 
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como consecuencia de estas modificaciones, estarán incluidos en el costo 
del rubro. Se incluye el retiro de caños, conductos y elementos varios en 
desuso en el área de intervención. 
El reacondicionamiento de las instalaciones tendrá que estar diseñadas de 
manera que responda a la mínima perturbación de los sistemas y sin afectar 
al normal funcionamiento del resto de las instalaciones. 
Los costos por rotura o daño de cualquier instalación que se encuentre en el 
lugar de las obras será responsabilidad exclusiva del Contratista ante las 
distintas Empresas y no podrá trasladar responsabilidad alguna a la 
Inspección de Obras. 
El presente Pliego incluye un relevamiento de los servicios existentes que 
serán afectados por la ejecución de la obra. Este relevamiento es solamente 
orientativo y no compromete al Contratante en cuanto a su magnitud y 
complejidad. 
El Oferente deberá analizar antes de efectuar su propuesta la información 
que forma parte de esta documentación técnica. 

ITEM 3-Reparación de Mampuestos de Ladrillos y Juntas de Símil 
Piedra en los vanos abiertos por retiro de equipo de A°A° 

Las aperturas en las paredes de los equipos compactos y/o SpIit, se 
deberán rellenar con ladrillos y revocar de ambos lados con materiales 
acordes a los existentes. 
Las reparaciones de juntas en paramentos de ladrillos que incluyen el retiro 
del material o restos de material de juntas irrecuperables, con espátula y 
cepillo de cerdas dura, aplicación a pincel de lechada de agua con aditivo. 
Sobre las superficies así tratadas, se aplicara un mortero símil piedra de 
igual dosificación que la correspondiente a la restitución de las superficies 
planas, utilizando pequeñas herramientas como de ser espátulas metalizas 
y reglitas de madera para su alineamiento y recuadre. 
Restauración de ladrillos con perdida de borde, encalladuras o micro 
fisuras, mediante una limpieza de la superficie a restituir con sopleteado de 
aire comprimido, cepillos y/o pequeñas espátulas, aplicación a pincel de 
lechada de agua con aditivo previo al completamiento del sector con un 
Jnortero de cemento gris y polvo de ladrillo con aditivo, finalizando con un 
enrasado y/o encuadrado con sopleteado de aire comprimido, cepillos, 
espátulas o herramientas de albañilería. Esto se completara con el 
humedecimiento de la superficie de contacto con la pieza a reponer, previo 
^ la colocación del nuevo mampuesto con mortero de asiento de cemento, 
cal y arena. Retiro y limpieza del material sobrante. A su vez se respetara la 
ífriea de junta de la mampostería ya existente espátulas y terminación con 
llana de madera. ; v , 

ITEM 4-Trabajos de Refacción de Molduras 



Se realizara la refacción de molduras lineales irrecuperables, comenzando 
por la aplicación de una lechada ligante a base de cemento y cal con fuerte 
adherencia y prosiguiendo con la ejecución de la moldura aplicando mortero 
de cemento, cal y arena con aditivo, mediante moldes plantillados de la 
moldura original, apoyados en reglas y guías. 

La terminación se realizara de manera similar a las existentes que aun se 
conservan. 
La restauración de molduras con deterioros leves, mediante limpieza del 
área con cepillos de cerdas, puente de adherencia de lechada de agua y 
cemento (a pincel) y aplicación manual del mortero símil piedra, 
restituyendo formas mediante el uso de espátulas, cucharines, reglas y/o 
pequeñas llanas planas de madera o curvas de goma. 
Terminación con peines metálicos de diferentes medidas para lograr 
texturas similares y unificarlas a las áreas no intervenidas. 

ITEM 5-Tratamiento de superficies horizontales de cornisas. 
Las superficies horizontales de cornisas y elementos salientes se tratarán 
de modo de impedir el paso de humedad a la masa del muro. Una vez 
limpia la superficie y removido en su totalidad el material degradado 
(membrana), se aplicará un suplemento de revoque con pendiente hacia el 
exterior, superior a la existente, con una inclinación aproximada de 30 °, 
conteniendo hidrófugo incorporado al mortero, de modo de facilitar el 
escurrimiento de las aguas de lluvia. 
Posteriormente se debe aplicar sobre todas las cornisas del edificio, 
señaladas en la Inspección de Obra y plano adjunto, pintura del tipo 
revestimiento impermeabilizante y elástico con polímeros, en forma de 
pasta tixotrópica. Marca Disom Lastic Azoteas o similar en calidad y 
tecnología. 

Se debe aplicar sobre toda superficie plana (horizontal) y en forma vertical 
unos 30 cm aproximadamente, utilizando en todos los casos la aplicación 
del tejido elástico octogonal en fibra poliéster, fibra de virio o velo. 

Previo a la aplicación la base debe estar firme, Limpia, seca, y sin polvo ni 
grasa. 

No se debe aplicar el material en vecindad de lluvias, a temperaturas 
inferiores a 5°C ni superiores a 30°C. En caso de mayores temperaturas 
reducir las mismas mediante el mojado del sustrato. Para la dilución de la 
mano base usar agua limpia, no salitrosa y se debe respetar la cantidad de 
agua indicada para la preparación de la dilución de la mano base. Una vez 
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aplicado la superficie debe protegerse de la lluvia y el sol directo durante las 
primeras horas de secado. 

El color será propuesto por el contratista a la aprobación de la inspección de 
obra.Consumo mínimo aproximado de 1,50 Kg x m2. 

Fuera de lo establecido en estas especificaciones se debe respetar en un 
todo las recomendaciones técnicas del fabricante del producto. , > 

Superficie Aprox.: 380 mts^ 

ítem 6 Pintura: 

Se procederá al posterior pintado de la mampostería del lado interior de 
edificio correspondiente a cada oficina a intervenir en el retiro de los 
equipos de aire acondicionado, estando a cargo de la Inspección de Obras 
el criterio de realizar el pintado del sector o en la totalidad de la oficina. Los 
trabajos a realizar comprenden la aplicación de enduido y lijado de la 
superficie a fin de obtener una terminación perfectamente lisa, una mano de 
fijador, tres manos mínimo de látex al agua satinado de primera calidad 
marca Alba, o equivalente en calidad y técnica (color de las mismas 
caractensticas al existente), hasta cubrir perfectamente la superficie. 
Superficie Aprox.: 265 mts^ 
NOTAS ACLARTORIAS: , 

• Se solicitará certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo será 
emitido por la Delegación de Arquitectura Regional I. 

• Los planos se consideran complementarios de las especificaciones 
técnicas, se deben considerar como esquemáticos y las medidas deben 
ser verificadas por los oferentes in situ cuando se realiza la visita de obra. 

• Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumes y 
mano de obra. 

• El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le resulten: 
preliminares, accesorias o concomitantes; como así también solicitara la 
autorización previa de obra al Municipio u otro organismo de fiscalización, 
los gastos ocasionados por trámite, gestión, plano de obra, derecho de 
construcción y/o otros estará a cargo del mismo. 

• Las tareas deberán observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en 
asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines 



para los que fueron propuestos. 

• El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, 
impositiva y previsional vigente. 

• Previo al inicio de las tareas se deberá entregar al a Inspección de Obra lo 
siguiente: Inicio de obra presentado a la ART; Programa de Seguridad 
presentado y aprobado; Original o copia certificada por escribano de póliza 
de ART; Listado actualizado del personal cubierto ART original y copia 
Nomina de alta de personal; Cláusula de no repetición de ART a favor del 
Ministerio Publico por el periodo que dure la contratación o renovable 
hasta el fin de los materiales; y Constancia de Capacitaciones. 

• Se requiere representante técnico, profesional de la arquitectura, 
preferentemente con posgrado en restauración o conservación del 
patrimonio arquitectónico (matricula habilitante) o de similares 
incumbencias acordes a los trabajos solicitados. 

• Certificaciones Mensuales: Los trabajos ejecutados de acuerdo a lo 
solicitado serán medidos por la inspección y/o supervisión de obra por 
periodos mensuales, con asistencia del Representante Técnico. Se 
confeccionara el Acta de Medición correspondiente con los resultados de 
la medición realizada, a los fines de la certificación. El CONTRATISTA 
presentara mensualmente al inspector de la obra los Certificados de Obra. 

Plazo de Obra: Seis (6) meses. 
• Se deberá coordinar con la Delegación de Arquitectura RégíórKlel día y 

horario de la visita de obra. TE. (0221) 412- 1264. / \ 

Delegación Regional I 
Departamento de Arquitectura e Infraestructura 
PROCURACIÓN GENERAL 
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PLANTA I^PISO 

) 
EQUIPOS INSTALADOS TOTAL: 

EQUIPOS DE AIRE 
ACONDICIONADO SPLIT : 51 
EQUIPOS DE AIRE 
ACONDICIONADO COMPACTO: 14 

EQUIPOS A RETIRAR: 

EQUIPSO DE AIRE 
ACONDICIONADO SPLIT :14 
EQUIPOS DE AIRE 
ACONDICIONADO C0MPACT0:8 

EQUIPOS A RETIRAR 

Delegación Regional I 
Departamento de Arquitectura e Infraestructura 

PROCURACION GENERAL 
Departamento Judicial: La Plata Dirección:? e/ 56 y 57 EscT" 

Obra: Trabajos de Retiro de Equipos de Aire Acondicionado-Readecuacion de 
Instalaciones y Reparación de Fachadas 

Plano de: PLANTA r PISO 
Director Zona I: Ing. Guillermo Raggio 
Director Zona II: Arq Alejandro Capararo 
Delegado Regiori^h Arq. Sergio Vidal Sprauer Dibujante: Roberto Libardoni 



'IT 

PLANTA AZOTEA 

y 
EQUIPOS INSTALADOS TOTAL: 

EQUIPOS DE AIRE 
ACONDICIONADO SPLIT : 51 
EQUIPOS DE AIRE 
ACONDICIONADO C0MPACT0:14 

EQUIPOS A RETIRAR: 

EQUIPSO DE AIRE 
ACONDICIONADO SPLIT :14 
EQUIPOS DE AIRE 
ACONDICIONADO C0MPACT0:8 

EQUIPOS A RETIRAR 

Delegación Regional I 
Departamento de Arquitectura e Infraestructura 

PROCURACION GENERAL 
Departamento Judicial: La Plata Dirección:/ el 56 y 57 E s c : 

Obra: Trabajos de Retiro de Equipos de Aire Acondicionado-Readecuacion de 
Instalaciones y Reparación de Fachadas 

Plano de: PLANTA AZOTEA 
Director Zona I: Ing. Guillermo Raggio 
Director Zona II: Arq. Alejandro Capararo 
Delegado Región I: Arq. Sergio Vidal Sprauer Dibujante: Roberto Libardoni 



PLANTA PRINCIPAL 

) 
EQUIPOS INSTALADOS TOTAL: 

EQUIPOS DE AIRE 
ACONDICIONADO SPLIT : 51 
EQUIPOS DE AIRE 
ACONDICIONADO COMPACTO: 14 

EQUIPOS A RETIRAR: 

EQUIPSO DE AIRE 
i ACONDICIONADO SPLIT :14 
{ EQUIPOS DE AIRE 
í ACONDICIONADO C0MPACT0:8 

EQUIPOS A RETIRAR 

Delegación Regional I 
Departamento de Arquitectura e Infraestructura 

PROCURACION GENERAL 
Departamento Judicial: La Plata Dirección:? e/ 56 y 57 E s c : 

Obra: Trabajos de Retiro de Equipos de Aire Acondicionado-Readecuacion de 
Instalaciones y Reparación de Fachadas 

Plano de: PLANTA PRINCIPAL 
Director Zona 1: Ing. Guillermo Raggio Focha 

Director Zona II: Arq. Alejandro Capararo Plano N" V Delegado Región I: Arq. Sergio Vidal Sprauer Dibujante: Roberto Libardoni 



) 

PLANTA BAJA 

EQUIPOS INSTALADOS TOTAL: 

EQUIPOS DE AIRE 
ACONDICIONADO SPLIT : 51 
EQUIPOS DE AIRE 
ACONDICIONADO C0MPACT0:14 

EQUIPOS A RETIRAR: 

EQUIPSO DE AIRE 
ACONDICIONADO SPLIT :14 
EQUIPOS DE AIRE 
ACONDICIONADO C0MPACT0:8 

EQUIPOS A RETIRAR 

Delegacic 
Departamento de Arqi 

PROCURACIC 

>n Regional 1 
jitectura e Infraestructura 
DN GENERAL 

Departamento Judicial: La Plata Dirección:? e/ 56 y 57 E s c : 

Obra: Trabajos de Retiro de Equipos de Aire Acondicionado-Readecuacion de 
Instalaciones y Reparación de Fachadas 

Plano de: PLANTA BAJA 
Director Zona 1: Ing. Guillermo Raggio Hecha: 

Director Zona II; Arq, Alejandro Capararo 
r, ,N. V Delegado Región 1; Arq. Sergio Vidal Sprauer Dibujante; Roberto Libardoni " 1Á 


