
P R O V I N C I A D E B U E N O S A I R E S 

P O D E R J U D I C I A L 

M I N I S T E R I O P Ú B L I C O 

P R O V I S I O N D E M A T E R I A L E S Y M A N O D E O B R A P A R A L A 
R E P A R A C I O N E S V A R I A S 

DESTINO: CURADURIA OFICIAL, AZUL. 

E S P E C I F I C A C I O N E S T E C N I C A S G E N E R A L E S 

Ubicación: Calle Belgrano N° 853, Azul 

R E Q U E R I M I E N T O S G E N E R A L E S 

Previo al comienzo de las tareas, la contratista deberá presentar plan de 
trabajo, y determinar el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo 
con lo dispuesto en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99. 
El personal de la contratista deberá ser idóneo y estará provisto de la 
vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la 
ley 24557 y sus decretos reglamentarios n° 170/96 y 334/96 por todo el 
periodo que dure la contratación con certificado de cláusula de no 
repetición a favor del Ministerio Público, con listado actualizado emitido 
por la aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se 
desempeña en la dependencia. Entregará la nomina del personal cubierto 
con indicación de nombre, apellido y número de documento. No se 
permitirá el ingreso de personal que no esté incluido en la nomina de 
asegurados. 
La contratista presentará póliza de seguros de Responsabilidad Civil, por 
un monto de suma asegurada de $ 200.000, a favor del Ministerio Público, 
por todo el período de la contratación debiendo tener vigencia a partir del 
comienzo de la tarea. 

T R A B A J O S P R E L I M I N A R E S 

inación y fuerza motriz, para el desarrollo de la obra y el 
funcionamiento de los equipos. 

impieza de obra diaria. 
Liiírpieza general de la obra una vez concluidos los trabajos de 
adaptación. 
Reparaciones emergentes. Se reparará todo elemento o superficie que 
fuera afectado por las tareas a realizar en el local. Se entiende que los 
trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos 
de estas tareas serán responsabilidad directa del Contratista. 
Se deberá cubrir todo los elementos existentes en las oficinas a realizar 
las tareas de manera de evitar su deterioro, durante el periodo de obra. 



I T E M 1: R E P A R A C I O N D E M U R O D E C A R G A S O B R E F A C H A D A 

Las tareas a realizar en este caso, se iniciaran con el desmonte de todo 
material de revoque hasta llegar al plano de ladrillos de la carga que da 
sobre la fachada principal de la construcción, para luego poder realizar el 
complematamiento de los revoques tanto hidrófugos como de terminación. 
En el primer caso el mismo se ejecutara con mortero hidrófugo 
empleando producto tipo "Cerecita", o similar en calidad y técnica, y 
respetando las indicaciones para su utilización, suministradas por el 
fabricante, para finalizar con la ejecución de mortero a la cal fratazado, 
recomponiendo el moldurado existente. Una vez finalizdas las tareas de 
reparación del muro de carga se aplicara como mínimo dos manos de 
látex exterior marca " Alba" osimílar en calidad y técnica, toda la zona que 
fue intervenida, hasta el nivel de las molduras. 
Longitud aproximada 10 mi. 

I T E M 2 : R E P A R A C I O N D E R E V O Q U E S I N T E R I O R E S 

Se realizaran los trabajos necesarios destinados a la reparación interior de 
los muros de 2 oficinas de la Dependencia y del local donde funciona 
mesa de entradas. Estas tareas consisten en el picado y remoción de la 
totalidad del revoque, en los sectores indicados, desde el nivel del piso 
terminado hasta un metro de altura. Para dar paso luego a la realización 
de un azotado hidrófugo de toda la superficie tratada, en la cual luego se 
realizara la correspondiente terminación con revoque fino a la cal. 
Se entiende que el picado y/o remoción de los revoques en el sector a 
tratar, será total. Es decir hasta dejar al descubierto los ladrillos que 
conforman el muro. 
El mencionado azotado hidrófugo se realizara empleando producto tipo 
"Cerecita", o similar en calidad y técnica, respetando las indicaciones 
para su utilización, suministradas por el fabricante. 
En caso de verificar la existencia de pérdidas de algún tipo de fluidos 
provenientes de cañerías existentes, será debidamente informado a la 1.0. 
Se preverá que la reubicación necesaria para estas tareas, de tendidos de 
cable, (cualquiera sea su tipo), recaerá, así como su readecuación a cargo 
del contratista. 
Longitud aproximada 27 mi 

S U B I T E M 2 . 1 

Previo a la ejecución de la terminación de revoques, se realizara un 
tratamiento específico para la humedad en mampostería, proveniente de 
cimientos, mediante la inyección de silicatos en el sector del pasillo de 
circulación. 
La misma se llevara a cabo de la siguiente manera: 
Se realizara una fila de agujeros por sobre el nivel del zócalo toda la 
longitud designada por la inspección de obra, con el objeto de inyectar 
silicatos a fin de impregnar las dos primeras hiladas de ladrillos y parte de 
aquellas ubicadas a la altura del contrapiso concretando la 
impermeabilización en forma correcta. 
Los agujeros serán, 30 mm de diámetro y 10 cm entre ejes. A realizar con 
taladros roto percutores especiales. 
El tratamiento se realizara del lado interno del muro. 
Para realizar dicho trabajo en el muro de 30 cm a tratar, se estima un 
consumo de 4 litros de silicatos por mi. 
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Como finalización se realizara el taponamiento de la parte exterior de los 
agujeros con concreto. 
Longitud aproximada 27 mi 

I T E M 3 : R E P A R A C I O N D E F I S U R A S D E R E V O Q U E S 

Se realizara en la oficina principal de la Dependencia, la reparación de 
fisuras en los revoques, para lo cual se deberá retirar todo material de 
revoque flojo y suelto, para luego proceder al completamiento de los 
sectores intervenidos con mortero a la cal fratazado. En caso de ser 
necesario según la importancia de la fisura se debra realizar la reparación 
de las mismas con "llaves de hierro de 6 mm" empotradas en la 
mamposteria con mortero cementicio, para si luego dar la terminación de 
revoque a la cal. 
En el sector del alfeizer de la ventana de dicha oficina, se procederá al 
desmonte tanto del lado exterior como del lado interior de revoque, para 
proceder luego a la recomposición del mismo. Del lado exterior el 
desmonte deberá llegar hasta el marco de la carpintería para poder 
realizar la aplicación de mortero hidrófugo de forma de asegurar la 
impermebilización del sector, para finalizar la tarea con revoque a la cal 
fratazado. 

I T E M 4 : P I N T U R A I N T E R I O R 

Se deberá realizar previo a las tareas de pintura la remoción y limpieza de 
todo material suelto y flojo de los paramentos. Se aplicara una mano de 
fijador, dos manos mínimo de látex al agua satinado de primera calidad 
marca Alba, o equivalente en calidad y técnica (color a determinar por la 
inspección de Obra), hasta cubrir perfectamente la superficie. 
Superficie aproximada 53,00 mts^ 
Se pintará toda la superficie de cielorraso existente. Previo enduido y 
lijado de la superficie a fin de obtener una terminación perfectamente lisa, 
una mano de fijador, dos manos mínimo de látex al agua satinado de 

rimera calidad marca Alba, o equivalente en calidad y técnica (color 
lanco), hasta cubrir perfectamente la superficie, 
uperficíe. Aproximada: 16 mts^. 

I T E M 5 : A P L I C A C I O N D E R E V E S T I M I E N T O 

Se aplicara revestimiento tipo "IGGAM" textura similar a la existente en los 
sectores a intervenir, color a definir por la inspección de obra. La altura a 
definir el corte de la aplicación del revestimiento sera de 1,20 m del nivel 
de piso terminado interior, y el encuentro entre los paños de texturado se 
salvara con la colocación de una guarda de papel adhesiva, cuyo espesor 
s^ra-de 0,12 m de ancho, modelo y color a determinar por la inspección. 
PasilloM6,00ml 



Oficina secundaria: 20,00 mi 
Mesa de entradas: 15,00 mi 
Antebaño: 2,00ml 

I T E M 6 : P I N T U R A D E A B E R T U R A S ' * * 

Se lijaran los marcos tanto metálicos como de madera de las aberturas 
para quitar todas las superficies de pintura deteriorada hasta lograr una 
superficie libre de imperfecciones. De la misma manera se lijaran y 
limpiaran las hojas de las puertas y ventanas hasta lograr una superficie 
sin material desprendido. Para las carpinterías de madera se pintaran, 
dos manos como mínimo, con barniz mate tipo Alba o equivalente en 
calidad y técnica o dos manos de esmalte sintético marca "Alba" o 
equivalente en calidad y técnica, color a definir por la Inspección de Obra, 
según las características del tipo de terminación actual. Para las 
carpinterías metálicas dos manos de convertidor de oxido tipo "Ferrobet" 
o equivalente en calidad y técnica; y dos manos de esmalte sintético 
marca "Alba" o equivalente en calidad y técnica, color a definir por la 
Inspección de Obra. 
Cantidad de puertas: 4 (cuatro) 
Cantidad de ventanas: 1 (una) 

I T E M 7 : C O L O C A C I O N D E P I S O V I N I L I C O 

En el pasillo de circulación, se proveerá y colocará revestimiento vinilico 
flexible homogéneo para piso, de 2mm de espesor, compuesto por 
resinas de PVC, plastificantes, cargas minerales y pigmentos tipo 
"Pavifloor élite" o equivalente en calidad y técnica 
La colocación se realizará respetando las indicaciones del fabricante, 
debiendo realizarse correctamente las uniones entre junta y junta, 
utilizando preferentemente junta soldada y masa niveladora previa 
colocación de! solado. Se deberá presentar un muestrario al personal de 
la dependencia, para que los mismos den conformidad del solado a elegir. 
En todos los empalmes entre el solado existente y el piso vinilco a colocar, 
se empleara una vaina plana metálica de unión, fijada al solado por 
tarugos tipo "fisher". 
Superficie aproximada : 12,00 m^ 

I T E M 8 : C O L O C A C I O N D E T A N Q U E D E R E S E R V A 

Se proovera y colocara un tanque de reserva de plástico reforzado marca 
"Rotoplast tricapa" de 500 Its, o sililar en calidad y técnica de . 
Previamente se reacondicionara el sector de apoyo del mismo, de ser 
necesario se deberá contemplar la ejecución de mamposteha de apoyo 
para mejorar la altura necearía para generar mejor presión en la columna 
de agua. Se empotraran dos viguetas pretensadas de hormigón armado, 
con mortero cementicio, del largo necesaho para el posterior apoyo de 
una base plana de hormigón y/o base de estructura en caño de chapa, 
que conforme el apoyo del tanque de reserva. Se deberá realizar el 
empalme de la instalación de agua, para lo cual se colocara una llave de 
paso para la cañería de agua de servicio, y en las cañerías de descargas 
sendas llaves de pasos dependiendo del diámetro de la cañería. Se 
deberá agregar a la instalación, válvula de limpieza, y ruptor de vacio a fin 
de mejorar las condiciones de la instalación. Todos los materiales a 



P R O V I N C I A D E B U E N O S A I R E S 

P O D E R J U D I C I A L 

: M IN ISTERIO P Ú B L I C O > 

utilizar para la ejecución de la instalación de agua se realizaran con 
caños y piezas de termofusion, marca" aquasistem" o similar en calidad y 
técnica. En ultimo termino, se realizara el zunchado del tanque de reserva 
a la estructura fija de apoyo, con cinta de acero de 1 cm de espesor, y 
grapas de ajuste. 

I T E M 9 : R E A C O N D I C I O N A M I E N T O D E M U R O D E F R E N T E 

Las tareas a ejecutar en este punto tienen por objeto el 
reacondicionamiento del muro perimetral sobre la vereda, para ello se 
desmontara la totalidad del revoque existente en ambas caras. Sobre el 
sector de la ochava, dicho muro posee una altura superior, en este sector 
se desmontara parte de la momposteria de forma de lograr una altura 
regular en todo la longitud, hasta el portón de acceso a la dependencia, 
para luego ejecutara un encadenado de hormigón armado como se indica 
en croquis adjunto, obteniendo una altura aproximada de 2,20 m. Sobre el 
portón de acceso se realizara una losa de hormigón armado de un ancho 
aproximado de 1,30 m por 1,20 m de largo se adjunta croquis con las 
características del mismo. Para realizar la armadura de los elementos de 
hormigón se utilizaran barras de acero estriado de 8 mm de espesor y 
estribos de 6 mm. 
Se realizar el revoque correspondiente en los planos de mamposteria, de 
forma de lograr un ancho regular en toda la longitud del muro y se 
verificara de la misma forma el plomo vertical en todo el recorrido de la 
mamposteria. 
Uan vez ejecutadas las tareas de revoque y cumpliendo con los tiempos 

de secado correspondiente de los morteros utilizados se procederá a la 
pintura del muro perimetral, y del portón de estructura metálica. Para la 
mamposertia se utilizara látex exterior, marca "Alba" o simular en calidad y 
técnica, la cantidad de manos necesarias, como mínimo dos (2), para 
lograr un recubrimiento homogéneo de los paramentos. La inspección 
acordara el color en visita de obra. El portón metálico se pintara, previa 
limpieza y acondicionamiento necesario logrando obtener una superficie 
jibre de restos de pintura sueltos y flojos, con dos manos como minimo de 
convertidor de oxido tipo "Ferrobet" o equivalente en calidad y técnica; y 
minimo dos manos de esmalte sintético marca "Alba" o equivalente en 
calidad y técnica, color a definir por la Inspección de Obra. 
Longitud aproximada: 15,00 m 
Altura aproximada: 2,50 m 

N O T A S : 

Se solicitará certificado de visita de obra incluido en la oferta, el mismo 
será emitido por la Delegación Regional N° 1, del Departamento de 
Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General, Teléfono: 412 

T2Q4^ Ubicación calle 7 e/ 56 y 57 terraza. 



Deberá contemplarse, (a cargo del contratista) el desplazamiento del 
mobiliario, elementos varios, expedientes, etc., existentes en las oficinas 
en las que se ejecuten las tareas a realizar, hasta el destino que se 
designe, para ser nuevamente trasladados una vez que se finalicen los 
trabajos. 
Una vez colocado el cerramiento se procederá a la terminación en forma 
similar a la existente de los muros (revoque y pintura). 
Finalizada la obra se procederá a la limpieza del local y al retiro de todo 
material que resulte del desmonte de material. 
Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de 
construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado 
de partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos. 
Previo al inicio de las tareas la contratista deberá presentar nomina del 
personal afectado, con la correspondiente certificación de ART, por el 
periodo de obra. 
Plazo de obra: cuarenta y cinco días corridos (45) 

ALEGACION R 

Delegacióíi Regional f 1 
Kc, ,̂ r¡ j-tscufs e infraesí oct.'a 

Pnxiradófi Genera 

GIONAL N° 1 
D E P A R T A M E N T O D É Í A R Q U I T E C T U R A E I N F R A E S T R U C T U R A 

P R O C U R A C I O N G E N E R A L 

La Plata, 17deabri\de2012 


