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Especificaciones Técnicas para la Provisión de Materiales y Mano de Obra destinados a la Intervención de Carpinterías en el Edificio del Fuero Penal
       Ubicación: Av. 7 e/ 56 y 57. La Plata.

       Ministerio Público Fiscal-Procuración General-Poder  Judicial.

                                           ETAPA I:
Generalidades, Concepto y Alcance de la Obra 

Las siguientes son normas generales para la reparación y puesta en funcionamiento de las carpinterías. 

Las carpinterías deberán quedar como eran en su origen, en caso de duda quedarán a criterio de la Supervisión de Obra los elementos a reemplazar. 

La Contratista deberá proceder de la siguiente manera: 

En primer término, se efectuarán las pruebas correspondientes en los lugares indicados por la Supervisión de Obra, en cada tipo de elementos a tratar (puertas, ventanas, marcos, etc.). Conocido el estado y las características generales de los elementos sometidos a prueba, la Inspección de Obra aprobará los tratamientos a seguir en cada caso para corregir las texturas, mejorar los planos, etc. 

Se procederá al retiro de toda pieza agregada con posterioridad y/o que no continúe con los lineamientos formales y de materiales de las partes originales. 

Reemplazo o completamiento de toda pieza averiada o faltante o que no continúe los lineamientos originales utilizando los mismos materiales, espesores y tecnología de constitución. 

En el caso de las carpinterías de madera donde los cantos de hojas u otro sector se encuentren con un marcado deterioro, se procederá al reemplazo por piezas de madera de similares características que las existentes. Todos los reemplazos y completamientos se efectuarán en forma integral, debiendo reemplazar y completar todos los elementos deteriorados o faltantes (tableros, bastidores, travesaños, contravidrios, marcos, molduras, banderolas, herrajes, cerraduras, etc.). Se efectuará un lijado hasta obtener la superficie de madera blanca y retoques de masilla plástica en los sectores necesarios, atento a que se pedirá una superficie perfectamente terminada. 
El contratista deberá solicitar la aprobación de la I.O. de los elementos realizados en taller (hojas de Ventana, Herrajes ,etc) previo a su colocación.
Tareas preliminares 

Cerco, obrador, vigilancia, etc. 

La Contratista deberá prever un cerco en todos los lugares afectados por la obra para resguardar la integridad de personas en el área afectada por los trabajos. Este no deberá interrumpir el libre desempeño de las actividades del edificio. 

La Supervisión determinará el lugar que se dispondrá para obrador y acopio de materiales. 

No se admitirá la estiba de materiales a la intemperie y/o con recubrimientos de emergencia, que puedan permitir su deterioro o disminuir la consistencia, calidad o durabilidad de los mismos. 

El Contratista deberá proporcionar una vigilancia, la cual será responsable de la seguridad de los materiales, herramientas y mobiliario afectado por la ejecución de la obra. 

Queda por cuenta y cargo de la Contratista la responsabilidad y el traslado de elementos que se vean afectados en el desarrollo de la obra. 

Limpieza periódica y final de la obra 

La Contratista estará obligada a mantener los distintos lugares de trabajo (obrador, depósitos, etc.) y la obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los espacios libres circundantes de la obra, se mantendrán limpios y ordenados, limitándose su ocupación con materiales y escombros, al tiempo estrictamente necesario, o al que fije la Inspección. Al iniciar los trabajos, la Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas por las obras. La Supervisión estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas, asimismo el retiro y transporte de los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán por cuenta y cargo exclusiva de la Contratista. Al finalizar los trabajos, la Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitación, incluyendo el repaso de todo elemento, estructura, que haya quedado sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras, solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y cualquier otra instalación. Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados del predio de la obra, por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte. 

Documentación de obra 

La Contratista deberá desarrollar el Proyecto Final para realizar la obra, considerando la totalidad de la información que figure en la documentación (Pliego de Especificaciones Técnicas, planos y planillas) y la que surja de las necesidades del proyecto y de la verificación de medidas en obra, el que deberá ser aprobado por la Supervisión de Obra antes de la iniciación de los trabajos. 
El Contratista deberá entregar a la Inspección de Obras para su aprobación un detallado PLAN DE TRABAJOS, estimación de certificaciones mensuales y la realización de un plano de detalle de carpinterías en donde comprenda la totalidad de las mismas. 
Una vez aprobados tanto el plan de trabajos como los planos, deberá mantenerse en obra un juego de copias para consultas o evaluaciones de avance. 
La aprobación de los planos y cálculos necesarios para la realización de las obras no exime al Contratista de las obligaciones y responsabilidades por cualquier error u omisión. 

El Contratista antes de iniciar los trabajos presentará a la Supervisión de Obra para su aprobación todos los planos del PROYECTO FINAL los cálculos correspondientes, dimensionamientos de canalizaciones, de estructuras, detalles de carpinterías, encuentros, planos de intervención en escala 1:100 y de detalles 1:50 o 1:20. 

La Contratista entregará copia de los Planos de Obra por duplicado y soporte informático con la firma de la recepción provisoria.
Ensayos, recepciones y garantías. 

Previo a su recepción y/o utilización en obra, el Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obras, muestras de todos y cada uno de los materiales a emplear, en cantidad que esta determine, sin perjuicio del detalle de: marcas, tipos, modelos y/o cantidades indicadas en la oferta. Para tal aprobación la Inspección de Obras podrá disponer que se efectúen las pruebas y análisis que se estime conveniente, corriendo por cuenta del Contratista los gastos que ello demande. 

Se entregarán las instalaciones en perfecto estado y se repondrá sin cargo todo trabajo y/o material que haya sido objeto de esta licitación y que presente defectos, dentro del período de garantía. 

En todos los casos, los materiales y partes a proveer y los trabajos a ejecutar serán análogos a los preexistentes y compatibles con los criterios establecidos en la construcción. 

Todos los trabajos o materiales que no estén mencionados en las presentes especificaciones o planos, pero que sea necesario ejecutar o proveer para que la obra resulte en cada parte y en todo concluida, serán provistos o realizados por el Contratista. 

El Contratista deberá examinar por su cuenta y/o riesgo y conocer perfectamente el estado y condición del edificio antes del comienzo de la ejecución de los trabajos. Además deberá documentar fotográficamente los detalles del edificio, antes y después de restaurados, los que serán entregados a la Inspección de Obras. 

El Contratista proveerá e instalará los elementos complementarios que fuesen necesarios para ejecutar los trabajos, y para la seguridad del personal, para el cual deberá presentar un plan de seguridad y riesgo que contemple las normas vigentes, sujeto a aprobación por parte de la Inspección de Obras. 

Sobre los Andamios y Vallas de Protección. 
Es obligación del Contratista efectuar los cerramientos y vallados necesarios en los lugares de trabajo a fin de mantener un adecuado nivel de seguridad, tanto de personas como bienes, ajustándose a tal efecto a las disposiciones legales vigentes. La Inspección de Obras podrá solicitar durante el transcurso de la obra las protecciones que a su juicio sean necesarias. 

Asimismo será obligatorio la provisión de andamios, medios de elevación y arneses de seguridad para los trabajos en altura respetándose el anexo de normas de seguridad del PCP, y previéndose que en coordinación con los demás gremios pueden abrirse varios frentes de trabajo en forma simultánea. 

La colocación de andamios se aceptara en cuatro (4) etapas, el primer tramo tomará la totalidad de la calle 56,  el segundo la totalidad de la calle 57,tercero  Av. 7 y por ultimo la calle interna del edificio, es decir que no aceptarán tramos parciales de andamios para la ejecución de cualquiera de los frentes. 

El andamio permitirá el acceso a todas las superficies a limpiar y reparar. 

Contará con las protecciones necesarias para que no caiga nada a la acera (ni materiales ni herramientas), para lo cual contará con una pantalla de protección inferior horizontal y a 45º realizada en terciados fenólicos de 18 mm de espesor soportados por caños (diámetro exterior mínimo 48,3mm, espesor mínimo 2,95mm) o tablones de 2” de espesor x 12” de ancho a una altura aproximada de 5 m. En el caso de ser necesarias se colocarán pantallas a niveles superiores. Se verificará siempre que estén protegidas las orillas para evitar caídas de materiales y herramientas. 

El andamio será revestido como minimo en tela media sombra (66%) color negro desde la parte horizontal de la pantalla inferior hasta su extremo superior. 

En los niveles en los que se trabaje se contará con una plataforma completa, del ancho del andamio, y nunca inferior a los 60 cm. (de ancho). Llevará rodapiés en su parte inferior. En su parte externa contará con 2 barandas continuas de material tubular y en su parte interna en el caso en que la separación entre el muro y la plataforma sea mayor de 25 cm llevará una baranda continua de material tubular a una altura de 60 cm.. 

Se presentará, a la Inspección de Obras, el esquema de la estructura propuesta con sus detalles y memoria de cálculo para su aprobación. 

El andamio será verificado para soportar como mínimo 5 veces su peso propio. 

Deberá fijarse a la construcción. La distancia horizontal y vertical entre anclajes no podrá superar los 6 m. Los anclajes deberán soportar compresiones y tracciones. 

El andamio no podrá sobrepasar más de 3 m por encima del anclaje superior. 

La separación entre los montantes (caños verticales) no podrá superar los 3 m, salvo justificación por cálculo. Los travesaños tendrán una separación en altura de no más de 2 m. 

Los caños a utilizar serán de acero Iram F 20 o similar, diámetro exterior 48,3 mm y espesor mínimo de 2,95 mm. 

El andamio será inspeccionado diariamente por personal competente antes de cada jornada, procediendo al reemplazo de cualquier parte dañada y al ajuste de las uniones flojas. 

Los tablones podrán ser de madera o metálicos. 

Los de madera serán fuertes, resistentes, sin pintar, libres de rajaduras, nudos dudosos o cualquier causa que reduzca su resistencia. El espesor mínimo será de 2” y el ancho mínimo de 12”. 

Estarán trabados y amarrados a la estructura. El soporte extremo de los tablones deberá superar los 20 cm. No habrá discontinuidades que signifiquen riesgos. 

Los tablones metálicos serán de chapa de acero doble decapado Nº 16, superficie abollonada, antideslizantes y refuerzos en los extremos para proteger los bordes. Pueden ser pintados, galvanizados o cadmiados. Largo máximo 3m. Deben encastrar en los extremos. 

El andamio contará con una escalera interna metálica de alzadas y pedadas que arrancará desde el nivel de la pantalla de protección inferior hasta la parte más alta del mismo. Contará además con un acceso en un nivel que será indicado por la Inspección de Obra, además de la baranda interna contará en todo su desarrollo con una baranda externa. En el ojo de la escalera contará con una línea de vida (soga) que posibilite el ascenso de la misma estando sujeto a un salva caídas. 

El andamio contará con todos los elementos necesarios para que el personal pueda sujetar los ganchos (Ganchos especiales para sujetarse a tubos metálicos) de sus arneses. 

El Contratista procederá al armado de un andamio desde el nivel vereda hasta el nivel necesario para lograr moverse, ya sea a través de este de manera vertical como horizontal, para el normal desenvolvimiento de las tareas a desarrollar. 

Durante los meses que permanezca el Contratista con los trabajos de restauración, los andamios y vallas deberán mantenerse hasta la finalización de la totalidad de las obras contratadas. 

El Contratista deberá definir con elementos de protección y demarcación pasarelas a los efectos de permitir la circulación del publico sin afectar el normal funcionamiento del edificio. 
Sobre los Elementos de Protección. 

El Contratista instalará una defensa lo suficientemente amplia como para evitar la caída a nivel vereda de algún desprendimiento de material.
Deberá también entregar a visitantes temporarios, Inspección de Obra, personal supervisor de la empresa u/o cualquier otra persona que ingrese a la obra, elementos de seguridad personal, siendo exclusiva responsabilidad la falta de dichos elementos.

Ítem 1- Carpinterías de Madera

Ítem 1-1- Marcos de puertas y ventanas 

Cuando así se requiera, se retirarán las partes deterioradas, mediante limpios cortes de las jambas (MARCOS) a 75º respecto al piso. 

Se pondrá un muy especial cuidado en las tareas de retiro de contramarcos zócalos y demás piezas que deban recolocarse, y en el desamurado y retiro de las partes a reemplazar, a efectos de no producir daños en elementos de difícil reemplazo como ser solias, umbrales y/o zócalos de mármol. 

Previo plantillado para ajustar medidas, se prepararán en taller el umbral o antepecho y los sectores de jambas a reemplazar. 

Serán de madera dura de características similares a las existentes. Las escuadrías perfiles y molduras serán idénticos a los originales. 

El umbral o antepecho, si se modelara a tupí, no deberá maquinarse en mayor longitud que la luz libre del marco para la canaleta de desagüe, para permitir un perfecto ajuste en ángulo recto en su unión con las jambas y no dar lugar a un punto propicio a la entrada de agua. 

La colocación se ejecutará encolando y atornillando las jambas. Los tornillos se ocultarán con tarugos. Cuando fuera conveniente se preverán grapas para amurar a la mampostería con planchuela de hierro de 32 x 3,2 mm. Se repasarán muy prolijamente los encuentros con rasqueta y lija. 

Para remiendos en aberturas que se deban terminar lustradas o barnizadas, se cuidará la elección del tipo de maderas y su veteado, debiéndose emplear tintes cuando fuera preciso uniformar colores. 

Para aberturas con acabado de pinturas, se podrán emplear masillas epoxídicas previo tratamiento de las superficies, eliminando a fondo pinturas, suciedades, etc., siguiendo las recomendaciones del fabricante y uniformando convenientemente con lija las partes rellenadas. 

En aberturas al exterior, los encuentros de los marcos con umbrales, antepechos y mochetas se sellarán con selladores de siliconas, previa imprimación. Se emplearán pistolas manuales, con picos adecuados al tamaño de juntas y la distribución del sellador se realizará de modo muy prolijo.

Ítem 1-2- Hojas de puertas y ventanas 

Las reparaciones menores como ser reemplazo de contramarcos, contra-zócalos, tapajuntas, contra vidrios, bota aguas, etc., se sustituirán en obra, preparando previamente en taller las piezas o partes necesarias, copiando exactamente a las originales en igual o equivalente calidad de madera. 

Cuando esté previsto por razones de seguridad el reemplazo de los vidrios simples existentes, por vidrios de seguridad 3+3, deberán retirarse y descartarse los contravidrios existentes. 

(Se ha verificado que el mayor peso de estos vidrios, arranca los contravidrios recolocados, al producirse portazos causados por viento o por uso negligente). 

Para reemplazarlos y obtener las dimensiones adecuadas para alojar el vidrio, se prepararán en taller nuevos contravidrios moldurados a tupí, con maderas iguales o similares a las existentes. Se cuidará su adecuada y firme fijación a los parteluces y bastidores. Las uniones a inglete deberán ser irreprochables, en todos los casos. 

Todas las partes que deban encolarse y/o ajustarse entre sí, se deberán limpiar a fondo para eliminar la existencia de pinturas, masillas o suciedades que lo impidan. 

Reparaciones mayores de partes muy deterioradas como ser reemplazo de largueros, travesaño inferior, tableros, etc., se deberán realizar en taller. Se retirarán todos los vidrios para su reemplazo y particularmente los tableros que impidan la correcta ejecución de los trabajos. 

Para las reparaciones de largueros y travesaño inferior se cortarán muy ajustadamente ambos largueros de afuera hacia adentro y de abajo hacia arriba formando un ángulo de 75º respecto a la horizontal. 

Se preparará el conjunto del travesaño inferior, ensamblándolo a caja y espiga pasante con doble cuña con los tramos de largueros a empatillar. Se imitarán perfectamente las molduras. La parte a sustituir se ensamblará ajustadamente al conjunto y será encolada y reforzada por lengüetas de 12 x 50 mm., elaboradas con multilaminado. 

Si solamente estuvieran rajados, se encolarán intercalando una lengüeta de terciado. 

Las hojas que tuvieran sus encastres entre largueros y travesaños desencajados, se deberán desarmar totalmente. Se ajustarán las cajas a las espigas rectificadas y se encolarán con doble acuñado. 

Las hojas de puertas que presentaran deterioros en los cantos, en los rebajos de sus contactos, o en los alojamientos de cerraduras, etc., se repararán mediante remiendos inclinados, procurando contactos bien ajustados para proporcionar encolados a la veta. 

Los deterioros en frentes de apoyo de bocallaves, o en el asiento de las rosetas de manijas o pomos, se repararán con masilla epoxídica moldeable a mano, cuando queden cubiertas por los propios herrajes o cuando vayan pintadas. 

Se efectuará un lijado hasta obtener la superficie de metal blanco y retoques de masilla plástica en los sectores necesarios, atento a que se pedirá una superficie perfectamente terminada. 

La totalidad de los desagües de los umbrales y antepechos de los marcos de las carpinterías deben limpiarse y dejarse en perfectas condiciones de funcionamiento. 

Deberá tenerse en cuenta que el retiro a taller de las piezas condiciona el cerramiento del vano con elementos de sustitución temporarios, seguros e inviolables. 

Se considera como criterio general el reacondicionamiento y colocación en sectores faltantes de los elementos constitutivos de los herrajes. 

Herrajes de movimiento, accionamiento y retención: se reemplazará todo elemento faltante o deteriorado por otro de iguales características de constitución y material que los existentes. Quedando a criterio de la Supervisión los elementos a reemplazar. Dicha tarea corresponde a la reparación, cambio y/o calibración de los mismos. Todos los herrajes serán retirados y numerados convenientemente (según el tipo de carpintería) para proceder a desincrustarlos de pinturas anteriores, reparando y engrasando sus partes móviles. Queda incluido el ajuste, fijación y lubricación de cada elemento, el retiro de toda la pintura con viruta fina y removedor hasta obtener la madera natural y la corrección gruesa de los defectos mayores dejando la carpintería apta para ser pintada.

Se deberá observar  en la visita de obra que hay carpinterías en donde las hojas están muy deterioradas e inexistentes, debiéndose contemplar la reconstrucción y construcción a nueva, teniendo en cuenta los parámetros antes mencionados. 
Ítem 1-3- Cerramiento ante Retiro de Marcos o Hojas.: 
Se tomaran todas las precauciones, para no dejar sin cerramiento, las oficinas,  en donde  a las misma se colocaran planchas de MDF O AGLOMERADOS cuyas dimensiones tendrán que  cubrir las superficies del vano generado, se deberá contemplar un sistema de fijación que garantice  la sujeción de las placas, las propuestas tendrán que ser contempladas y presentadas a la I.O. por el contratista. 
Ítem 2 -Retiro de Estructura de Toldos.

Se procederá al retiro de todas las estructuras y el correspondiente toldo que se encuentran ubicados en diferentes sectores del edificio de reseña. Una vez realizado esto se procederá al sellado de las perforaciones  originadas por tal retiro. El revoque símil piedra de reposición será formulado en base de aglomerantes de cemento blanco y áridos de origen fluvial, con incorporación de un aditivo, aplicándolo con llanas lisas y dándole una terminación con peines metálicos de diferentes medidas y con diversas técnicas para lograr las texturas originales. Se pondrá especial énfasis en la terminación de dichos trabajos, quedando a disposición de la I.O la aprobación  de los trabajos solicitados. 
Ítem 3 Pintura:
En todas las celosías en sus dos caras y cantos, en toda la superficie de los marcos y las hojas de abrir (en caso de ser una de las hojas se pintarán las dos) restauradas, se realizarán los trabajos de lijado y/o aplicación de removedor alcalino en toda la superficie cuando se considere necesario, el cual se aplicará con pincel dejándolo actuar hasta que se ablande Ia película de pintura. Terminada la operación se procederá a la limpieza de Ia superficie con solvente de manera que no queden residuos de removedor. Las partes alteradas por descomposición o astilladas que no admita restauración, deberán ser reemplazadas por otras piezas nuevas. Todas las imperfecciones de las superficies como hendiduras, grietas, agujeros, se repararan como se indica en las P.E.T. Una vez preparada la superficie se aplicará a pincel o rodillo sobre los marcos, contramarcos y todo los elementos que conformen la estructura de la carpintería tres (3) manos de Fondo blanco para madera marca Alba Satinol o similar en características y Técnica,  las hojas pertenecientes a las carpinterías se pintaran en taller o in situ mediante soplete, mínimo  tres manos, para garantizar la cobertura total sobre la misma.
Nota

Todas las tareas de reparación de las carpinterías existentes serán ejecutadas en forma coordinada con las tareas previas de limpieza a fondo con removedor, para obtener de este modo el adecuado ajuste de las aberturas entre sí y con sus marcos. 

Cuando se requieran reparaciones en las carpinterías existentes se atenderá lo enunciado en el PET.

El Contratista deberá realizar en base a su experiencia y profesionalismo, la mas exacta apreciación para estos trabajos, con el objeto de entregar las Carpinterías en perfecto estado de reparación y/o restauración, conforme al espíritu de lo que sea pretendido para estas obras y para el propio edificio. 

Si para optimizar su apreciación, considerara conveniente obtener mayores datos, podrá realizar nuevas visitas a la obra, previa concertación con las autoridades del establecimiento o el encargado del edificio. 

Cuando la importancia de los trabajos así lo recomiende, se retirarán las aberturas o partes de las mismas para su reparación en taller, previa elaboración de Acta-Inventario refrendada por la Supervisión de Obra. 

En todos los casos se emplearán materiales de iguales características a los existentes y para las maderas que fundamentalmente estén bien estacionadas. 

No se permitirá el cepillado y/o lijado de piezas de madera que posean capas de pintura causantes de desajustes o dificultades de funcionamiento en las carpinterías. 

Cuando a juicio del Contratista pudiera resultar más ventajoso, ejecutar a nuevo alguna abertura antes que repararla, deberá cotizarlo así en su propuesta y aclararlo en un anexo a la misma. 

NOTAS ACLARTORIAS:
· Se solicitará certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por la Delegación de Arquitectura Regional I. 

· Los planos se consideran complementarios de las especificaciones técnicas, se deben considerar como esquemáticos y las medidas deben ser verificadas por los oferentes in situ cuando se realiza la visita de obra.

· Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de obra.

· El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le resulten: preliminares, accesorias o concomitantes; como así también solicitara la autorización previa de obra al Municipio u otro organismo de fiscalización, los gastos ocasionados por trámite, gestión, plano de obra, derecho de construcción y/o otros estará a cargo del mismo.
· Las tareas deberán observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los que fueron propuestos. 
· El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y previsional vigente.

· Previo al inicio de las tareas se deberá entregar al a Inspección de Obra lo siguiente: Inicio de obra presentado a la ART; Programa de Seguridad  presentado y aprobado; Original o copia certificada por escribano de póliza de ART; Listado actualizado del personal cubierto ART original y copia Nomina de alta de personal; Cláusula de no repetición de ART a favor del Ministerio Publico por el periodo que dure la contratación o renovable hasta el fin de los materiales; y Constancia de Capacitaciones.
· Toda vez que el pliego diga “o equivalente”, el material y/o artefacto que sustituya al indicado deberá cumplir con las normas correspondientes, y la calidad y respuesta del material deberá ser igual a la del solicitado y ser demostrado por el Contratista. 

· El contratista deberá proveer un libro de Ordenes y Servicios por triplicado, el cual deberá estar en la obra o a disponibilidad de la I.O.

· Se requiere representante técnico, profesional de la arquitectura, preferentemente con posgrado en restauración o conservación del patrimonio arquitectónico (matricula habilitante) o de similares incumbencias acordes a los trabajos solicitados.

· Certificaciones Mensuales: Los trabajos ejecutados de acuerdo a lo solicitado serán medidos por la inspección y/o supervisión de obra por periodos mensuales, con asistencia del Representante Técnico. Se confeccionara el Acta de Medición correspondiente con los resultados de la medición realizada, a los fines de la certificación. El CONTRATISTA presentara mensualmente al inspector de la obra los Certificados de Obra. 

· Plazo de Obra: ciento veinte (120) días.

· Se deberá coordinar con la Delegación de Arquitectura Región I el día y horario de la visita de obra. TE. (0221) 412- 1264.
Delegación Regional I

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

PROCURACIÓN GENERAL
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