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Especificaciones Técnicas Para la Provision de
Materiales y Mano de Obra.

OBRA:Reparacion de Cielorrasos y Provision e Instalacion de
Aislamiento Termico/Acustico de los Ductos de
Calefaccion/Refrigeracion.

DESTINO: Edificio Defensoria Civiles
UBICACION: CALLE 14 ¢/ 48 y 49 N° 824
DTO. JUDICIAL: LA PLATA

CONCEPTO DE OBRA COMPLETA.

La ejecucidn de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en

conjunto y en detalle, a cuyo efecto el Contratista debera cumplir lo
expresado y la intencién de lo establecido en la documentacion presente.

El Contratista debera incorporar a la obra no sélo lo estrictamente
?;onsignado en la documentacién, sino también todo lo necesario para que
la misma resulte completa, de acuerdo a su fin.

Seran exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no
especificados pero que de acuerdo con lo dicho queden comprendidos
dentro de las obligaciones del contratista, los cuales deberan ser de tipo,
calidad y caracteristicas equivalentes, compatibles con el resto de la obra y
adecuadas a su fin a exclusivo juicio de la Inspeccién de Obras.

Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se consideraran a todo
efecto, comprendidos dentro de los rubros del presupuesto.

Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material
o dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar
el cumplimiento de las obligaciones del Contratista, debe considerarse
incluido en los precios unitarios que integran el referido presupuesto. En
general, todos los trabajos deberan ser efectuados en forma ordenada y
segura, con medidas de protecciones adecuadas y necesarias.

Se respetaran totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier




otra regla que aunque no mencionada, fuera aplicable para el normal y

correcto desarrollo de los mismos.

NORMAS PARA MATERIALES Y MANO DE OBRA.

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y

presentaran una vez terminados un aspecto prolijo siendo mecanicamente
resistentes. utilizando en todos los casos materiales de la mejor calidad en
su clase.

En los casos en que en este Pliego o en los planos se citen modelos o
marcas comerciales, es al solo efecto de fijar normas de construccion tipo,
calidad o caracteristicas requeridas.

El Contratista indicara las marcas de la totalidad de los materiales que
propone instalar, y la aceptacion de la propuesta sin observaciones no
exime al Contratista de su responsabilidad por la calidad y caracteristicas
técnicas establecidas y/o implicitas en el pliego y planos.

Toda vez que el pliego diga “o equivalente”, el material y/o artefacto que
sustituya al indicado debera cumplir con las normas correspondientes, y la
calidad y respuesta del material debera ser igual a la del solicitado y ser
demostrado por el Contratista.

La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolucion exclusiva de
la Inspeccion de Obras.

En cuanto al personal del Contratista, la Inspeccion de Obras podra solicitar
el cambio o remocion del personal que no considere idoneo para la
realizacién de las tareas encomendadas. La Inspeccion de Obras podra
solicitar que se incremente el personal en obra si los plazos asi lo
demandaran o, que se extienda el horario de trabajo.

La Inspeccién de Obras hace reserva de su derecho a efectuar toda
inspeccion en taller, depositos y/u oficinas del Contratista que se estime
oportuno, a efectos de tomar conocimiento de los trabajos realizados

directamente o de los que fueran subcontratados para ella. El Contratista
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debera comunicar a esos efectos la direccion de los citados lugares,

indicando los trabajos que se realizan en ellos

PLAN DE TRABAJOS.
El Contratista debera presentar antes del inicio de la obra un plan de

trabajos, el que sera aprobado por la Inspeccién de Obras.

Una vez aprobado pasara a formar parte de la documentaciéon exigiéndose
el estricto cumplimiento de los plazos parciales y totales.

Tal exigencia no constituira justificacion por inconvenientes producidos por
la superposiciébn de gremios por lo que debera estar prevista dicha
coordinacion en el plan de trabajos, motivo por el cual, el cumplimiento de
plazos parciales resulta imprescindible para el correcto desarrollo de la

obra.
odEl plan de trabajos debera ser lo mas detallado posible, abriendo los rubros

armado y desarmado de andamios en areas comunes por seguridad del

publico.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE OBRA.
Mantenimiento y Limpieza de Obra (mano de obra).

El Contratista sera responsable por los deterioros de las obras ejecutadas,

roturas de vidrios o pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio,
que se produjera durante el desarrollo de los trabajos, como asi mismo por
toda falta y/o negligencia que a juicio de la Inspeccidon de Obras se hubiera
incurrido. Asi mismo se considerara lo siguiente:

a) Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollaran
los trabajos, el Contratista debera contar con una cuadrilla permanente de
personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de

cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.




b) El Contratista debera organizar los trabajos de modo tal que los residuos
de obra provenientes de las tareas desarrolladas por el, sean retirados
periddicamente del area de las obras, para evitar interferencias en el normal
desarrollo de los trabajos.

c¢) Se pondra el mayor cuidado en proteger y limpiar todas las carpinterias,
removiendo el material de colocacion excedente y los residuos provenientes
de la ejecucion de las obras de albafileria.

d) Se efectuara la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e
incrustaciones en mamposteria, pisos.

e) Las protecciones que se efectien para evitar dafios en pisos, etc.,
deberan ser retiradas en el momento de realizarse la limpieza final.

f) Al completar los trabajos comprendidos, el Contratista retirara todos los
desperdicios y deshechos del lugar y el entorno de la obra. Asimismo
retirara todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y materiales
sobrantes, dejando la obra limpia «a escoba» o su equivalente.

g) La Inspeccion de Obras estara facultada para exigir, si lo creyera
conveniente, la intensificacion de limpiezas periddicas.

h) Por tratarse de una obra a realizar sobre un lugar concurrido por
peatones, deberan aumentar los cuidados respecto de posibles

desprendimientos, molestias con el uso de agua, acarreo de materiales, etc.

TRABAJOS DEFECTUOSOS
Todo trabajo defectuoso ya sea por causa de material empleado o de la

mano de obra, sera, segln lo disponga la Direccion de Obra, corregido y
reconstruido por el Contratista a su costo, dentro del plazo que en cada
caso se le fijle. En caso de que no lo hiciera, la Direccion de Obra podra

realizarlos a cuenta de aquél.

DEFINICION DE MARCA Y MATERIAL SIMILAR O EQUIVALENTE
Los oferentes podran cotizar marcas y/o modelos similares y/o equivalentes

a los requeridos en el pliego. La cualidad de similar o equivalente quedara a
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exclusivo criterio de la Direccion de Obra, dejandose constancia que un
material o artefacto sera considerado equivalente al de la marca y modelo
que se menciona en el pliego cuando satisfaga todas sus caracteristicas y
prestaciones tales como material que lo constituye, dimensiones, colores,
capacidad, accesorios provistos, funcionamiento y disponibilidad en la

localidad.

ITEM |I: DESMONTE DE CIELORASOS

Corresponde al desmonte de todos los elementos que constituyen el cielo

raso como son las placas, perfiles y demas accesorios que lo constituyen;
las placas que se puedan recuperar seran inventariadas con el debido
cuidado junto con todos sus elementos accesorios, como lamparas
fluorescentes que se encuentran distribuidas en toda el area. El retiro de
estos elementos se realizara con las mayores normas de seguridad y con el
cuidado de no afectar los elementos adosados a los cielos rasos.

Los elementos servibles seran inventariados y entregados a la Inspeccion
de Obra con copia a la Contratista, en el sitio o Oficina de Mantenimiento
que ellos determinen en el inmueble o dentro de la ciudad; El contratista
sera responsable por la vigilancia y el buen estado de los elementos que
estén bajo su custodia, los elementos inservibles o que a juicio la
Inspeccion de Obra no se requieran seran retirados por el contratista y
trasladados a un sitio apropiado y permitido, teniendo en cuenta el trasiego
interno horizontal y vertical y acarreo externo posterior.

En el analisis correspondiente se tendra en cuenta la mano de obra
necesaria para la ejecucion, las herramientas menores, transportes y demas
elementos necesarios para ejecutar la actividad

Antes de iniciar los trabajos, deben implementarse las medidas de
seguridad necesarias para evitar dafnos a la edificacion, a edificaciones
aledanas y accidentes a los peatones. En caso de existir aun instalaciones

de servicios en funcionamiento, estas deberan suspenderse antes de la




iniciacion de los desmontes. Debe tenerse en cuenta el grado de estabilidad
de cada elemento a desmontar con el fin de evitar peligro a los
trabajadores. No deberan dejarse partes inestables que puedan
desprenderse. Si el contratista desmonta un elemento mas de lo que
corresponde este sera reinstalado a costo del contratista, sin que se le
reconozca pago alguno por dicho error. Todos los elementos y materiales
resultantes de los desmontes son propiedad del Ministerio Publico y
correspondera a la 1.0 determinar cuales seran almacenados y cuales
trasladados a un contenedor a cargo del contratista .Superficie Aproximada:
150 fi,

ITEM Il : PROVISION Y COLOCACION DE AISLAMIENTO TERMICO Y
ACUSTICO EN CANERIAS DE CALEFACCION Y REGRIGERACION:

Se debera proveer e instalar al sistema existente de cafierias un sistema

de aislamiento pre-recubrimiento para instalaciones interiores cuyo fin es
evitar el riesgo de corrosién y dispondra las siguientes caracteristicas:
Factor de resistencia al vapor de agua U mayor a 50,000,Punto de rotura
de 2,5 N/mm,Esfuerzo de Traccion: 5,0 Mpa. Posteriormente se colocara
sobre el material antes mencionado un recubrimiento termo acustico
fabricado con tecnologia antimicrobiana, control fiable de la condensacion,la
barrera de vapor debe eliminar puentes térmicos, a su vez ser auto
adhesivo con doble sellado y nucleo duro de espuma para un optimo

rendimiento térmico.

Aislamiento Pre-Recubrimiento
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ITEM Ill: ARMADO DE CIELORRASO SUSPENDIDO.
El Contratista debera presentar para su aprobacion muestras del

producto, definiendo también colores, tonos, acabados, etc.

Las superficies de los cielorrasos seran perfectamente planas, lisas, sin
bomeos, alabeos, depresiones, manchas ni retoques aparentes. Se
cuidard la proliidad y el ajuste especialmente en encuentros con
bocas o cuando se soliciten bufas perimetrales, molduras, etc., las que
seran perfectamente perfiladas.El Contratista empleara mano de obra
especializada y arbitrara todas las medidas necesarias a fin de lograr para
todos estos trabajos seguridad, coordinacion y comodidad. Todos los
trabajos enunciados y los inherentes a la correcta ejecucion de los

cielorrasos, de manera que queden listos para ser pintados. La Inspeccion




de obra podra requerir a la Contratista la asistencia técnica del
departamento tecnico del fabricante, si a su criterio los métodos de trabajo
empleados de la Contratista no se ajustaran enteramente a las
especificaciones del fabricante del sistema y no garantizaran su correcta
terminacién.

La Inspeccion de Obra podra disponer el retiro de la obra de todo panel
deteriorado, que presente superficies alabeadas, vertices quebrados, aristas
moleteadas o dafiadas, ausencia o rotura del papel protector, humedad,
aceites, pinturas, oxido, etcetera, incluso si el material observado se
encontrara montado en cielorrasos o tabiques.

Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso a junta cerrada

Las placas seran de yeso de dimensiones 1200 x 240 x 12.5 mm
de espesor.

Emplacado: Se colocaran las placas en forma transversal a las montantes,
trabadas entre si, fijadas a la cara inferior del entramado con tornillos
autorroscantes cada 20 cm aproximadamente. Terminado el emplacado
se procedera a colocar los artefactos de iluminacién, ventilacion, etc.
ejecutando las perforaciones con mecha copa o serruchin. Posteriormente
se procedera al tomado de juntas encintando y masillando las mismas. Las
cabezas de los tornillos también seran masilladas. Perimetralmente se
colocara un perfil “Z”, formando bufa en el encuentro con las paredes.

- Aislacion: Se colocara aislaciéon térmica sobre las placas, de lana
mineral o lana de vidrio con papel Kraft.

El sector a efectuar las tareas sera sefialado por la inspeccion de obra.

e Superficie Aproximada: 150 m?.

ITEM IV: PINTURA

Generalidades:

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a reglas del buen arte,

debiendo todas las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma
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conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura. Los defectos
que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de
proceder a pintarla y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez
concluidos. No se admitira el empleo de pinturas espesas para tapar poros,
grietas u otros defectos.-

La Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de
preservar las obras del polvo y la lluvia; a tal efecto en el caso de estructura
exterior procedera a cubrir la zona que se encuentra en proceso de pintura
con un manto completo de tela plastica impermeable hasta la total
terminacion de secado del proceso. Esta cobertura se podra ejecutar en
forma parcial y de acuerdo a las zonas en que opte por desarrollar el
trabajo. No permitira que se cierren las puertas y ventanas antes que la
pintura haya secado completamente.-

La Contratista debera notificar la Inspeccion de Obra cuando vaya a aplicar
¢3da mano de pintura y/o protector, etc.- Las diferentes manos se
distinguiran dandoles distinto tono del mismo color, (salvo en las pinturas
que precisen un proceso continuo).-

En lo posible se acabara de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar
la siguiente. La ultima mano de pintura, etc., se dara después que todos los
otros gremios que intervengan en la construccion, hayan dado fin a sus
trabajos.- Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos,
que tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten sefales
de pinceladas, pelos, etc.- Si por deficiencia en el material, mano de obra o
cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de perfecta terminacion
y acabado fijadas por la Inspeccion de Obra, la Contratista tomara las
previsiones del caso, dara las manos necesarias, ademas de las
especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que este constituya

trabajo adicional.




ITEM V-TRABAJOS DE PINTURA SOBRE CIELORRASO.
«Previo al pintado del cieloraso, se debera completar las perforaciones
realiza sobre el mismo, como asi también todas las imperfecciones
detectadas por la inspeccion de obra, respetando el mismo sistema
constructivo .Posteriormente se realizara el pintado de los cielorrasos. una
mano de fijador, TRES manos minimo de latex para cielo rasos al agua
satinado de primera calidad marca Miksacril Cielorraso, Plavicon
Cielorrasos, Alba, o equivalente en calidad y técnica (color a determinar por
la inspeccién de Obra), hasta cubrir perfectamente el area.
« Superficie estimada: 150 M?2. A verificar en obra.

En todos los sectores donde se estén efectuando los trabajos
mencionados, se debera colocar la correspondiente sefaleticas de obra, la
Inspeccion de obra podra exigir al contratista la sefaleticas faltante y/o a

colocar.

NOTAS ACLARTORIAS:

-Se solicitara certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo sera

emitido por la Delegacién de Arquitectura La Plata-Dolores.

-Las medidas deben ser verificadas por los oferentes in situ cuando se

realiza la visita de obra.

-Los trabajos descriptos consisten en la provision de materiales, insumos y

mano de obra.

-Las tareas deberan observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en
asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines

para los que fueron propuestos.

-El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral,
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impositiva y previsional vigente.

_Previo al inicio de las tareas se debera entregar al a Inspeccion de Obra lo
siguiente: Inicio de obra presentado a la ART; Programa de Seguridad
presentado y aprobado; Original o copia certificada por escribano de poliza
de ART: Listado actualizado del personal cubierto ART original y copia
Nomina de alta de personal; Clausula de no repeticion de ART a favor del
Ministerio Publico por el periodo que dure la contratacion o renovable

hasta el fin de los materiales; y Constancia de Capacitaciones.

-El Contratista deberd examinar por su cuenta y/o riesgo y conocer
perfectamente el estado y condicion de los sectores a intervenir antes del

e

comienzo de la ejecucion de los trabajos.

-El desplazamiento del mobiliario o cualquier elemento circundante al lugar
de la obra estara a cargo del contratista,como asi tambien su proteccion
ante cualquier eventual accidente.

-Toda vez que el pliego diga “o equivalente”, el material y/o artefacto que
sustituya al indicado debera cumplir con las normas correspondientes,

y la calidad y respuesta del material debera ser igual a la del solicitado
y ser demostrado por el Contratista.

_Se debera coordinar con el personal de la dependencia el horario de

realizacion de los trabajos.

_La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolucion exclusiva

de la Inspeccion de Obras.




-Plazo de Obra: Treinta (30) dias. A partir del Acta de Inicio de Obra.

-Se debera coordinar con la Delegacion de Arquitectura Region | el dia y

horario de la visita de obra. TE. (0221) 424-0260.

: C.Yibardon;
Deileq: P
Dpto. Arquitaern edional |

lectura e Infr.
"ORHIANiARL (-‘.-an.a\ffltru Cturg

Delegacién La Plata-Dolores
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
Procuracion General
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