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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISION DE 
MATERIALES Y MANO DE OBRA. 

OBRA: ADAPTACION DEL INMUEBLE 
DEPENDENCIA: FISCALIA 
UBICACIÓN: C A L L E V IEYTES Y GORRITI. BAHIA BLANCA 

ADAPTACION DEL S E C T O R T A L L E R E S PARA SU USO COMO OFICINAS Y 
CONSTRUCCION DE VEREDA CON DESAGÜE PLUVIAL BAJO TECHO 
C O C H E R A S . 

T R A B A J O S PRELIMINARES. 

Iluminación y fuerza Motriz para el desarrollo de la obra. 

ITEM I: DEMOLICIÓN 

Se procederá a la demolición de muros existentes según Plano y retiro de cortinas 
de enrollar y ventanas de hierro. 
Se romperá el piso existente, rellenando todos los agujeros y sacando los hierros 
de maquinarias antiguas dejándolo listo para la colocación de un piso de baldosas 
cerámicas nuevas. 

ITEM II: Trabajos Varios 

ítem II a: Impermeabilización de techos y claraboyas (reposición de vidrios rotos). 
ítem II b: Construcción de nuevos baños. 
Item II c: Construcción de nuevas Oficinas en durlok.. 

ítem II a: Techos 

La reparación del techo y las claraboyas es similar a la de la Alcaldía, 

ítem II b: Baños 

Se construirán dos baños y un office, según Plano adjunto 
Cada baño, se equipará con dos inodoros blancos corto con mochila y un lavatorio, 
línea Andina marca Ferrum o equivalente en calidad y técnica. 
Una puerta placa de 0,70 m. x 2,05 m. 
El office contara con una mesada de granítico, una bacha y un anafe eléctrico. 



Todos los materiales, puertas, cañerías, accesorios, piezas y artefactos necesarios 
para la ejecución de la obra, serán de primera calidad, sus uniones serán fijadas 
con pegamentos especiales. 
Para el funcionamiento de ambos sanitarios se deberá construir toda la red sanitaria 
y cloacal, conectándola ai servicio existente en el inmueble. 

ítem M c: Tabiquería y cielorrasos en seco 

La tabiquería y cielorrasos para la construcción de seis oficinas en el sector según 
Plano adjunto, será de Placa de Yeso tipo Durlock o equivalente en calidad y 
técnica, de 12,5 mm de espesor, con aislación acústica de Lana de Vidrio de 
2"x14kg/m3 de densidad; con Soleras de chapa galvanizada n° 24 de 70 mm. 
Montantes cada 0.40 m de chapa galvanizada n° 24 de 69 mm, con juntas 
encintadas con cinta de papel y masilladas con los productos determinados por el 
fabricante, las superficies quedaran en perfectas condiciones para su posterior 
pintura. 
Los baños y el office las paredes son de ladrillo espesor 10cm, revocado, con 
revestimiento de cerámica San Lorenzo de 30 x 30 cm color blanca y los pisos de 
cerámica San Lorenzo de 30 x 30 cm color gris 
Altura cielorraso sector húmedo: 2,60 m. 
Las oficinas y el hall de acceso van sin cielorraso. 
En el office, va una mesada granítica con bacha y un anafe eléctrico. 

ITEM III: CONTRUCCION DE UNA VEREDA Y DESAGÜE PLUVIAL 

ítem III a: Construcción de una vereda perimetral con cordón, debajo del techo del 
estacionamiento. 
ítem III b: Construcción de un desagüe pluvial bajo la vereda. 

Todos los materiales, cañerías, accesorios, piezas y artefactos necesarios para la 
ejecución de la obra, serán de primera calidad, sus uniones serán fijadas con 
pegamentos especiales. 

• Se trata de una vereda de 1.00 m de ancho x 25.00 m de largo aprox. 
• Desmontar la vereda existente, apisonar la tierra, dejándola lista para recibir el 

hormigón. 
• CONTRAPISO Y VEREDA 
• Se realizará un contrapiso de 0,15 m de espesor sobre base descripta. 
• Se reconstruirá el cordón de vereda existente con hormigón armado, 

recuadrándolo, etc. 
• Se preverá la reconstrucción del desagüe pluvial con caños de PVC. 

ítem III b: Desagüe 

Construcción del desagüe pluvial con caños de PVC de 110 de diámetro con salida 
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a nivel de calzada. Aprox. Son 30 metros y Se colocaran 2 cámaras de inspección 
(PVC) una al inicio , en el cambio de dirección y otra a mitad del tramo. 

ítem IV: Pintura. 
Tabiques de mampostería: previa preparación de las superficies, se aplicarán dos 
manos de Látex satinado para interiores marca Alba o similar en calidad. En la 
puerta de chapa y los marcos se aplicará una mano de antióxido y 2 manos de 
esmalte sintético tjrillante color negro, marca Alba o similar calidad. 
Se pintara la totalidad del cielo raso existente y la tabiquería de durlock, previo 
enduido y lijado de la superficie a fin de obtener una terminación perfectamente lisa, 
una mano de fijador, una mano de color base para corregir errores, dos manos 
mínimo de látex para cielo rasos anti hongos de primera calidad marca "Alba" o 
equivalente en calidad y técnica, o hasta cubrir perfectamente la superficie. 

ítem V: Carpintería de madera, aluminio y la puerta de acceso de chapa. 
Nueve (9) puertas placa para durlock como se indica en plano. 
Una (1) puerta de chapa similar en calidad a la alcaldía. 
Cuatro ventanas de aluminio tipo herrero pesado, color blanco, de hojas corredizas 
con vidrios de 4 mm. Según Plano adjunto. 

ítem VI: Instalación Eléctrica: 
Se alimentará de la línea existente proveyendo tres tomas en cada oficina, bocas 
de luz e interruptores en los tres ambientes y espacio común. 
Luminarias: 
Se proveerán diecisiete (17) equipos porta tubos dobles completos, con 
arrancadores y balastos; potencia 1x36W; alimentación 220/240 V 50 Hz. Provisto 
con tubos tipo TLD de 40 W, LUZ DIA 6500 K, marca Phillips o equivalente en 
calidad y técnica. Dimensiones 120cm x lOcm x 3cm; para ser instalado en baño 
guardia, oficinas y espacios comunes. 
Todas las luminarias deberán ser aprobadas por la Inspección de Obra previo a su 
colocación y su conexión se realizará a la línea existente en el lugar. 

ítem VII: Limpieza parcial y final de obra 

Se procederá al retiro de escombros y materiales de rezago, colocándolos en un 
lugar en donde no obstaculicen la 

Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumes y mano de 
obra. 
El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le resulten preliminares, 
accesorias o concomitantes. 
Las tareas deberán observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en 
asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los 



que fueron propuestos. 
El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva 
y previsional vigente. 
Se repara todo elemento dañado por el oferente, los cuales no tenga incumbencia 
con la obra. 

PLAZO DE OBRA: Sesenta días (60) a partir del Acta de Replanteo e Inicio de Obra 
emitida por el Departamento de Arquitectura e Infraestructura, con certificación 
mensual según avance de obra. 

Departamento de Arquitectura e Infraestructura 
Procuración General 
J S 



P R O C U R A C I O N G E N E R A L 
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 

¡ARRAIN 
•gestruclura 

DEPTO. DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA - LA PLATA 

PLANO DE: PLANTA BAJA 

DIRECTORES: Ing. Raggio, Guillermo. 
Arq. Capararo, Alejandro. 

EDIFICIO: Procuración General 
Calle Vieytes y Gorriti, Bahía Blanca 

OBRA: Arq. Sorarrain, Javier 
OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

E S C : 
1 : 75 


