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HITEM 2: PURGADO DE LIQUIDOS DEL SISTEMA

Ao Se retiraran todos los liquidos componentes del sistema, tanto de conductos principales

. [por responsable de higiene y seguridad, de acuerdo a las normas vigentes al efecto.
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MINISTERIO PUBLICO

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL DESARMADO DE EQUIPO DE
REFRIGERACION, DESMONTE DE CALDERA, RETIRO DE CONDUCTOS,
TANQUES INTERMEDIARIO E INSTALACIONES ACCESORIAS, CON
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS

DESTINO: Edificio de la Fiscalia General Departamental
DOMICILIO: Calle 26 esq. 37, Mercedes (BA)
DEPTO. JUDICIAL: Mercedes

ITEM 1: REQUERIMIENTOS GENERALES

° Previo al comienzo de las tareas, la contratista debera presentar plan de trabajo, y
determinar el responsable de higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en la Ley
19587, decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99.

° El personal de la contratista debera ser idéneo, estara provisto de la vestimenta
adecuada y los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus decretos
reglamentarios n° 170/96 y 334/96, presentara copia de pdliza de seguro por accidentes
personales, en compafiia de seguros de primera linea, por todo el perfodo que dure Ia
contratacién, con certificado de clausula de no repeticion a favor del Ministerio Publico, y
listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal
que se desempefia en la dependencia. Entregara la nomina del personal cubierto con
indicacion de nombre, apellido y nimero de documento. No se permitira el ingreso de
personal que no este incluido en la nomina de asegurados.

o La contratista presentara péliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un monto
de suma asegurada de $ 300,000, a favor del Ministerio Publico, por todo el periodo de la
contratacion, debiendo tener vigencia a partir del comienzo de |a tarea.

° Asi mismo presentara un plan de disposicion final de elementos, separados segun
sus caracteristicas de peligrosidad, teniendo en cuenta la toxicidad de las partes a
desmontar, verificando en todo el proceso, el cumplimiento de la normativa Nacional,
Provincial o Municipal en cada caso y segun corresponda.

. Se prohibe el uso de contenedor abierto para cualquier parte componente del
sistema, tanto en el interior del inmueble como en su exterior, las secciones seran retiradas
en contenedores cerrados y debidamente identificados, previa verificacion del personal de
seguridad afectado al control de retiro de elementos del inmueble.

‘ycomo secundarios, incluido maquina enfriadora de liquidos, caldera, torre de enfriamiento, o
iunidades terminales.

T La disposicion final, sera realizada de acuerdo a las normas especificas y el grado de
toxicidad de cada elemento componente, debiendo presentar plan de mitigacién elaborado

En las tuberias se inyectara aire comprimido, a los fines de lograr el retiro de todo el liquido
residual, como de excoriaciones o sedimentaciones que pidieran contaminar otras partes del




inmueble al momento de su retiro.

ITEM 3: DESMONTE DE UNIDADES FAN - COIL - DISPOSICION FINAL

e Se realizara el retiro de la instalacion eléctrica, correspondiente a cada artefacto,
retirando la toma de conexionado eléctrico, cables y elementos de maniobra que esten
afectados a cada artefacto desde el tablero seccional o de comando correspondiente.

» Se desinstalaran de la ubicacion actual las unidades Fan — Coil de cada nivel, utilizando
métodos mecanicos para despiece o desmonte, estando prohibido el uso de herramientas
eléctricas de corte, como asi las de oxicorte o con propagacion de llama.

e concluida la operacién se procedera inmediatamente al retiro de las unidades del
inmueble, no pudiendo ser alojadas en ningun recinto del mismo, cumplimentando lo
establecido en ITEM 1 - REQUERIMIENTOS GENERALES

» Se deberan efectuar todos los trabajos de albaifileria, obturacién de conductos,
reparacion eventual de los sectores afectados, pintura u otros que sean necesarios en el
donde se encontraba alojada la unidad retirada, debiendo el contratista considerar todo tipo
de tareas accesorias o concomitantes al momento de la contratacion.

Fotos a titulo ilustrativo.

Vista de una de las unidades a retirar

ITEM 4: DESMONTE DE TORRE DE ENFRIAMIENTO - TANQUE
INTERMEDIARIO Y CONDUCTOS DE AZOTEA.

» Se realizara el retiro de la instalacion eléctrica, correspondiente a los motores del sistema
de enfriamiento y bombeo, toma de conexionado eléctrico, cables y elementos de maniobra
desde el tablero seccional o de comando correspondiente.

* Se colocaran las protecciones necesarias a fin de evitar la caida de partes componentes,
polvo, herramientas y todo tipo de material resultante hacia el vacio, o voladura de particulas,
producto de las maniobras realizadas en el sector afectado, objeto del desmonte.

e La torre de enfriamiento sera desarmada por medios manuales, pudiendo utilizar
herramientas eléctricas de corte en las operaciones de desmonte, las partes resultantes
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seran de un tamafio tal que puedan ser bajadas por escalera.

* Asi también se retiraran todos los conductos, llaves de paso, codos, acometidas,
bandejas, y todo elemento embutido o empotrado componente del sistema.

* Se procedera al retiro de los tanques de reserva de la toree de enfriamiento y tanque
intermediario, retirando conexionado de agua, sistema de lienado, estructura resistente y

sector de alojamiento.

* Se demoleran todos los apoyos de mamposteria, bases, parapetos o estructuras
componentes pertenecientes a los elementos retirados, debiendo realizar las reparaciones
necesarias, procurando el cierre de todo sector con abertura hacia el interior, tanto en losas

como en muros laterales o de carga.

* Se deberan efectuar todos los trabajos de albafileria necesarios a fin de realizar las
reparaciones, construcciones o recalces necesarios para restituir las condiciones de
estabilidad e impermeabilizacién correspondiente

e En todo el sector afectado mas un 50% de esa superficie, se colocara nuevamente la
membrana aluminizada sequn_las especificaciones técnicas adjuntas que son parte

companente del presente pliego.

e En caso que el contratista prevea el retiro de las partes componentes por medios
mecanicos, (grias, malacates etc.), deberd presentar plan de trabajo, como asi el
responsable de higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en el decreto 911 y
resoluciones 51/97 y 319/99, y seguros especificos de la tarea propuesta.

Fotos a titulo ilustrativo
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Sistema de alimentacion de torre

Frocuracién General

ITEM 5: RETIRO DE MONTANTES, CONDUCTOS HORIZONTALES Y
CHIMENEA DEL CONDUCTO DE HUMO

¢ Previo al comienzo de las tareas se debera realizar un relevamiento de todos los
conductos alojados en el pleno de instalaciones como asi también aquellos que se
encuentren embutidos en sectores de pisos, muros o suspendidos en losa.

¢ El desmonte de los conductos se realizara desde el nivel superior en forma descendente
segun el siguiente procedimiento:




* Se identificaran todos los recorridos horizontales, embutidos a nivel losa.

e Se procedera al retiro de las llaves de paso y a continuacién corte del tubo al
nivel de acometida al muro, losa parte componente del pleno en el nivel
correspondiente.

e A continuacién se preparara mortero de cemento en la proporcién 1:3, con el
agregado de aditivo fluidificante tipo “Sikament — 306”, o similar en calidad y técnica,
colocando el mortero en una manga e inyectandolo por los conductos desde la parte
mas alejada en el sentido hacia el pleno, procurando la introduccién de la mayor
cantidad de mezcla posible en cada uno de los ductos tanto de mando como de
retorno.

* Luego se realizara la misma maniobra en sentido inverso, hasta lograr el sellado
hermético de los conductos de mando y retorno, respectivamente.

» Concluido el sellado de los conductos horizontales se procedera al desmonte del
aislamiento de los conductos de liquidos refrigerante, el cual sera retirado en
secciones e inmediatamente embolsado, tratando de evitar voladuras de partes hacia
el interior del pleno, y prever los procedimientos correspondientes atento a la
posibilidad de que contenga fibras de amianto, asbesto u otros componentes que
puedan se tdxicos o contaminantes, debiendo realizar |a limpieza del recinto previo a
continuar con otras tareas.

* Retirado el aislamiento, se procedera al desmonte de los conductos principales
de mando y retorno, tanto de liquidos de refrigeracién como de condensado,
realizando como primera maniobra la proteccién de todo tipo de instalaciones que se
encuentren en el recinto del pleno, en el nivel respectivo y hacia el sector inferior, a
fin de prevenir caida de objetos.

e \Verificada la proteccion del sector, se proveera al personal de un equipo de
extincion minimo, compuesto extintor manual basado en Anhidrido Carboénico, apto
para fuegos clase BC, potencial extintor 3 BC, el cual estara presente en cada etapa
de todas las maniobras a realizar dentro del pleno de instalaciones.

e Se realizara el desmonte o corte de las partes componentes, pudiendo utilizar
herramientas eléctricas, no _asi de llama abierta, atendiendo las condiciones
particulares del recinto, realizando la operacién por cada nivel a la vez, hasta concluir
con todas las secciones del pleno.

» Concluido el desmonte de las secciones de los conductos de liquidos, se
procedera al retiro del conducto de humo, realizando similar procedimientos que el
descrito en los puntos anteriores.

» Se retiraran de los muros y estructuras todo elemento de sujecion, anclaje o
componente del sistema de refrigeracién, que se encuentre en el recinto, realizando
las reparaciones en mamposteria, estructuras metalicas o de hormigoén
correspondientes, procurando la reposicion de las protecciones antioxidantes o
hidréfugas en caso de corresponder.

» Debera presentarse plan de trabajo, como asi el responsable de higiene y
seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y
319/99, y seguros especificos de la tarea propuesta, detallando los procesos de
disposicion final de residuos.
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Fotos a titulo ilustrativo

Conductos agua de condensados conductos liguidos refrigerante vista de proximidad con ofras instalaciones

ITEM 6: DESMONTE DE SISTEMA DE COMANDO DE LIQUIDOS, SISTEMA
DE BOMBEO Y MAQUINA ENFRIADORA DE LIQUIDOS MARCA CARRIER

e Previo al comienzo de las tareas hara un relevamiento de todos los conductos que
vinculan la maquina enfriadora de liquidos y la caldera, como asi llaves de comando y equipo
de bombeo del sistema, a fin de realizar un plan de desmonte de secciones y equipos
componentes, dicho plan sera puesto a consideracién de la Delegacién Regional V, a fin de
evaluar los procedimientos propuestos.

e Aprobado el plan de tareas, se realizara el retiro de la instalacion eléctrica,
correspondiente a la maquina enfriadora de liquidos, motores del sistema de bombeo, tomas
de conexionado eléctrico, cables, tableros secundarios y todo otro elementos de maniobra o
comando desde el tablero principal correspondiente.

» Luego se procedera al desmonte del aislamiento de los conductos de liquidos
refrigerante, llaves intermediarias, conductos de humo y todo otro elemento que posea dicho
tratamiento, el cual sera retirado en secciones e inmediatamente embolsado, tratando de
tevitar voladuras de partes hacia el interior del recinto, cuidando los procedimientos
‘correspondientes visto la_posibilidad de que contenga fibras de amianto, asbesto u otros
(€omponentes que puedan se toxicos o contaminantes, debiendo realizar la limpieza de todo
| sector y lugares adyacentes, previo a continuar con otro tipo de tareas.

Se colocaran mamparos u otros elementos de proteccion préximos al sector de tareas y

e proveera al personal de un equipo de extincion minimo, compuesto por extintor manual

asado en Anhidrido Carbonico, apto para fuegos clase BC, potencial extintor 3 BC, el cual
estara presente en cada etapa de todas las maniobras a realizar.

e El procedimiento comenzara retirando los motores de bombeo y verificando que el
sistema no contenga liquidos o residuos propios del proceso de refrigeracion o calefaccion,
continuando con el desarmado de llaves de paso, comando u similares, utilizando medios

mecanicos o herramientas eléctricas, no asi de llama abierta, atendiendo las condiciones
particulares del recinto




e Se desmontaran los conductos, cafierias y todo otro elemento componente del sistema,
retirando anclajes fijaciones y otros elementos, ubicados en estructura independientes,
metalicas, muros, solados etc., que se encuentre en el recinto, realizando las reparaciones en
mamposteria, estructuras metalicas o de hormigon correspondientes.

* Finalmente se desarmara la maquina enfriadora de liquidos, la cual sera desmontada por

piezas y retirada del recinto para su disposicién final, a excepcion del bastidor el cual por sus
caracteristicas podra ser cortado en secciones de menor dimension para su disposicion final.

Fotos a titulo ilustrativo

Vista sistema de llaves de derivacion vista de maquina enfriadora de liquidos.

ITEM 7: DESMONTE DE SISTEMA DE GAS NATURAL Y CALDERA
ACUOTUBULAR MARCA ORLY

* Previo al comienzo de las tareas se realizara un relevamiento de toda la instalacion de
gas natural que vincula la caldera, con el regulador ubicado préximo al medidor, asi como
de la instalacién principal o derivaciones del recorrido, proponiendo un plan de desmonte de
la instalacion de gas, caldera y equipos componentes del sistema, dicho plan sera puesto a
consideracion de la Delegacién Regional V' a fin de evaluar los procedimientos propuestos.

e Aprobado el plan de tareas, se realizara el retiro de la instalacion de gas desde el
regulador o punto de derivacién de la instalacién hacia la caldera, como de todos otros
elementos componente del sistema. Estas tareas seran realizadas por gasista matriculado,
respetando el procedimiento lo normado por ENERGAS, disposiciones de la empresa
prestadora del servicio, como también disposiciones Nacicnales, Provinciales, o Municipales
en la materia.

e Se colocaran mamparos u otros elementos de proteccion préximos al sector de tareas y
se proveera al personal de un equipo de extincion minimo, compuesto por extintor manual
basado en Anhidrido Carbénico, apto para fuegos clase BC, potencial extintor 3 BC, el cual
estara presente en cada etapa de todas las maniobras a realizar.

e Se desarmara la caldera, la cual sera desmontada por piezas y retirada del recinto para
su disposicién final, pudiendo utilizar herramientas eléctricas, no_asi de llama abierta,
atendiendo las condiciones particulares del recinto. Se tendra especial cuidado en liquidos
remanentes que pudiere contener el equipo, verificando que los mismos puedan ser toxicos o
perjudiciales tanto a los operarios como instalaciones, debiendo en dicho caso prever en el
plan de tareas dispuesto por profesional idéneo en higiene y seguridad para la disposician
final tanto de elementos afectados como residuos.
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¢ Concluidas las tareas del desmonte se realizaran las reparaciones en mamposteria,
solados, losas, cielorrasos, estructuras metalicas o de hormigén, que hubiesen sido
afectadas de acuerdo a las reglas del arte, procurando la reposicion de las protecciones
antioxidantes o hidréfugas en caso de corresponder.

* Finalizadas las tareas del desmonte general de todas las instalaciones afectadas al
presente pliego, se dispondra de una limpieza final de obra, en todos los recintos afectados,
como asi la disposicion de residuos, realizacién de reparaciones emergentes, y retiro de
magquinas y enseres de todo el inmueble.

Fotos a titulo ilustrativo

e  El contratista debera realizar plan general del trabajo y contratacidn de los servicios de higiene
y seguridad, como asi los de cada etapa de la obra, en caso de corresponder con lo normado
en la Ley 19587 y sus decretos reglamentarios.

¢ Se requiere certificado de visita de obra obligatorio.

e Todos los materiales, enseres y elementos de seguridad, seran provistos por el Contratista.
e Finalizada la obra se procedera a la limpieza de locales y todo recinto afectado.

e Los trabajos se realizaran de acuerdo a indicaciones especificas del fabricante.

e  Plazo de Obra: Treinta (30) dias

e Para cualquier consulta previg al inicio de las tareas, debera dirigirse a la Delegacién Regional
V, teléfono 011 — 4489 — 3578 0 4483 — 3347

Arg. Ne =700 Alejandre JOAC
Delegads Regional 'V
Departamento de Arquitectura e Infraestructuro
Procuracién General
Delegacion Regional V
Dpto. de Arquitectura e Infraestructura
Procuracion General
NJ
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION Y COLOCACION
DE TECHADO CON MEMBRANA ALUMINIZADA

DESTINO: Azotea del Edificio de la Fiscalia General Dptal.
DOMICILIO: Calle 26 esq. 37, Mercedes (BA)
DEPTO. JUDICIAL: Mercedes

ITEM 1: REQUERIMIENTOS GENERALES

e Previo al comienzo de las tareas, la contratista debera presentar plan de
trabajo, y determinar el responsable de higiene y seguridad, cumpliendo con lo
dispuesto en la Ley 19587, decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99.

* El personal de la contratista debera ser idoneo, estara provisto de la vestimenta
adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus
decretos reglamentarios n° 170/96 y 334/96, presentara copia de pdliza de
seguro por accidentes personales, de compariia de seguros de primera linea,
por todo el periodo que dure la contratacién con certificado de clausula de no
repeticion a favor del Ministerio Publico, con listado actualizado emitido por la
aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se desempefia
en la dependencia. Entregara la nomina del personal cubierto con indicacion
de nombre, apellido y nimero de documento. No se permitira el ingreso de
personal que no este incluido en la nomina de asegurados

e La contratista presentara poliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un
monto de suma asegurada de $ 300,000, a favor del Ministerio Publico, por
todo el periodo de la contratacion, debiendo tener vigencia a partir del
comienzo de la tarea.

ITEM 2: TAREAS PREVIAS

* La contratista antes del comienzo de las tareas dispondra de los medios de
seguridad necesarios, sefnalizando las areas de trabajo y demas recaudos, con
el fin de colocar los elementos de proteccion de terceros y personal de la
empresa, cuidara especialmente la caida de escombros y enseres hacia el
vacio del edificio, como dentro de los plenos de iluminacion y ventilacion o de
instalaciones existentes.

e Se retirara todo tipo de membrana o aislamiento hidréfugo  preexistente,
retirando los residuos fuera del inmueble, realizando su disposicién final segun
disposiciones legales vigentes.

e A continuaciéon se rellenaran las grietas y fisuras existentes con material
elastdmero, previa limpieza de las mismas e imprimacion con asfalto plastico,
colocacion en frio, y posterior relleno usando la técnica de calafateado en dos
(02) capas.




ITEM 3: COLOCACION DE NUEVO TECHADO CON MEMBRANA

o Se procedera a la limpieza de polvo y residuos del sustrato, a continuacion se
realizara la imprimacion con material asfaltico, en toda la superficie, incluyendo
los paramentos laterales hasta una altura de 20 (veinte) centimetros. Los
embudos de los desagues pluviales seran cuidadosamente verificados, de no
poseer rajaduras o fisuras, en caso de poseerlas se repararan segun las reglas
del arte y luego, se imprimara hasta el borde inferior del mismo a fin de realizar
el pegado.

e Se colocara el techado cuya calidad sera del tipo de membrana con aluminio
gofrado, asfalfalto plastico n® 1 calidad YPF de 4 mm de espesor y 44 kg., por
rollo, tipo “Ormiflex” o calidad igual o superior, totalmente pegada al sustrato,
de acuerdo a las reglas del arte, y segun especificaciones del fabricante.

e Los encuentros con los paramentos laterales se arrimara el techado hasta una
distancia de 1cm. de dicho paramento y se procedera al solape desde el
paramento hacia el centro del tramo en una distancia de 7 cm. y en un
desarrollo de 20 cm. hacia la parte superior del paramento, debiendo adoptar
una forma de “L” o cubrir totalmente la carga segun corresponda, a fines de
conformar una babeta para poder escurrir el agua proveniente de la parte
superior de los paramentos en cuestion.

e Las juntas de los pafios del techado seran pintadas con material
correspondiente a la calidad del producto, provisto por el fabricante y atento a
especificaciones técnicas a tal fin.

e Garantia 5 (cinco) Aios

e Superficie aproximada del emprendimiento: 70 m2

NOTA:

e Todos los materiales, enseres y elementos de seguridad, seran provistos por el Contratista.

« Finalizada la obra se procedera a la limpieza de locales y todo recinto afectado, siendo a
cargo del contratista la disposicién final de los residuos.

e Los trabajos se realizaran de acuerdo g indicaciones especificas del fabricante y las reglas
del arte y el buen construir.

e Se adjunta plano de la dependencia a titylo informativo

e Plazo de Obra: Cuatro (4) dias

Arg. Nestor Gustave Alejandr
Delegado Regiongl V

Delegacion Regional V

Dpto. de Arquitectura e Infraestructura
Procuracion General
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