p’ara el equipo de refrigeracion CARRIER en forma independiente. El
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SuPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION Y COLOCACION
DE CONTENEDOR PARA DEPOSITO LABORATORIO ANATOMIA
PATOLOGICA

DESTINO: Morgue Judicial - Departamento Judicial Lomas de Zamora.

UBICACION DE LA OBRA: Avda. Larroque N° 2450 de la localidad de Banfield.

OBJETIVO: Se proveera, montara e instalara la cantidad de UN (1) Contenedor
del tipo maritimo con equipo de frio para ser utilizado como depésito de material de
muestras biologicas. A continuacion se especifican las caracteristicas.

ITEM GENERAL: TRABAJOS PRELIMINARES.

e Estara a cargo del contratista, el retiro de los escombros, materiales
sobrantes, limpieza y nivelacion de terreno donde se ubicara el container.

e Se debera cortar y retirar tres arboles junto con sus raices, los cuales estan
en el lugar donde se ubicara en forma definitiva el contenedor.

e Se debera realizar el retiro, desviacion o reacondicionamiento de toda
instalaciéon que afecte al desarrollo de las tareas solicitadas.

e Se debera cumplir con todas las reglamentaciones exigidas por el
Municipio, como por ejemplo permiso de obra, etc.

ITEM 1: DEL DEPOSITO:

e Se debe proveer y colocar UN (1) contenedor del tipo comercial de 40 Pies
Reefers modelo JUMBO con motor CARRIER reacondicionado & nuevo de
1° seleccién (medidas aproximadas externas 12,19 mts de largo, ancho
2,43 mts y alto 2,89 mts., provistas con puerta de dos hojas y pasador porta
candado), pintado con pintura epoxi tanto en su interior como su exterior

metalico 6 pvc con tapa transparente con cerradura, con sus
ectivas llaves térmicas y disyuntor diferencial, tanto para luces como
tablero ira en uno de los laterales, en el interior debera llevar iluminacién, la
cual sera de 3 luminarias del tipo plafon de aplicar, las caracteristicas
técnicas de las luminarias son; artefacto del tipo plafén doble de 2 x 36 w.
estancos con cuerpo de poliéster inyectado, con reflector de hierro doble




decapado esmaltado color blanco, difusor de policarbonato o metacrilato
inyectado y junta de cierre EPDM y prensacable estanco, grado de
proteccion IP_65 apto estabilidad frente a agresiones quimicas (acidos y
formol), Las ld&mparas fluorescentes seran del tipo trifésforo, Osram, Philips
o similar. Todos los artefactos estaran comandados desde las llaves de un
punto ubicadas en el interior proximo a las puertas.

Se realizara el cableado necesario para el correcto funcionamiento de todos
los artefactos. La instalacion eléctrica interna se hard mediante carieria
metalica pesada normalizada engrampada mediante grampas omega cada
1 metro, seccion de cables normalizados no menor de 2,5mm para luces y
seccion acorde para el equipo de aire CARRIER (trifasico). El tablero se
conectara a la red existente de la Morgue Judicial (t. principal) ya que el
sistema eléctrico esta conectado al grupo electrégeno, esta conexion se
hara aérea y se conectara a tablero principal existente, el cual se agregara
disyuntor y térmicas necesarias acordes para su correcto funcionamiento y
el cableado ira con cable sintenax seccién acorde a consumo.

El container ira sobre bases firmes del tipo patines metalico acorde al peso
y altura de despeje a no mas de 25 cm. sobre el nivel del suelo, apoyado
sobre pilotines dimensiones segun calculo. Ademas se realizara contrapiso
con malla 15x15x @6 y carpeta fratachada a nivel +0.25mts. Delante de las
puertas de acceso del container se construira rampa para salvar la altura de
piso de + 0.25 mts interior de container y piso de vereda exterior del predio,
pendiente no mayor a 11%, a ambos lados se colocara barandas metalicas
de seccion rectangular de de 1"x2" esp.1.5mm con pasamanos y con roda
pie H total =0.90mts. H rodapié = 0.15 la misma se entregara y colocara
pintada con dos manos de sintético color blanco de primera calidad, la
baranda ira amurada.

Tambien se realizara contrapiso fratachado de 10 cm de espesor por debajo
de la superficie del container esto es para impedir el crecimiento de pasto
y/o césped por debajo del container. Debera tener una pendiente no mayor
al 1%, las aguas de dicho contrapiso tendran libre escurrimiento sobre
terreno natural, por delante de la rampa se realizara vereda con contrapiso
y carpeta peinada para vincular el comienzo de la rampa del container con

la vereda existente perimetral del edificio, toda la tierra producto de la "_:
preparacion del terreno, para la realizacion de los contrapisos y|/ -
fundaciones del container sera retirado del predio mediante volquetes vl o (%

estara a cargo de la empresa constructora.

El agua producida por el equipo de refrigeracién por condensacion durante':‘-‘_l N
el funcionamiento sera derivado a rejilla de patio o pileta de piso, También| "%

se tendra en cuenta el desagote de la unidad interior y exterior, a fin de
evitar la descarga en la via publica.

Debe incluirse toda aquella obra de herreria, carpinteria, necesaria para su
correcto funcionamiento.
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

ITEM 2: TRASLADO Y UBICACION FINAL

e El acarreo vertical y horizontal debe realizarse evitando la zona de cafierias
que se encuentran instaladas cercanas al cerco olimpico (agua presurizada
de incendio y cafieria principal de gas del edificio central de Tribunales).

e El izaje del container sera realizado mediante el uso grla telescopica y/o
hidrogria de 15 mts de brazo de palanca, la cual debera estar colocada
sobre terreno firme en el sector de estacionamiento préximo al predio.

e La empresa debe poseer personal calificado con experiencia en manejo de
los equipos de izaje a utilizar, con suficiente conocimiento de las
reglamentaciones y normas correspondientes, y que tenga criterio
suficiente para juzgar las condiciones de seguridad del equipo y decidir las
acciones correctivas que deberan tomarse con el objetivo de garantizar un
funcionamiento seguro y correcto del sistema.

Previo a su ejecucién la empresa contratista debera presentar a la

inspeccion de obra para su aprobacién protocolo de las medidas

preventivas durante el ascenso y descenso de cargas.

ITEM 3: OTROS TRABAJOS:

e Reparaciones emergentes. Se reparara todo elemento o superficie que
fuera afectado por las tareas a realizar. Se entiende que los trabajos se
contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas
tareas seran responsabilidad directa del Contratista, sin ningun perjuicio
hacia esta Procuracion.

¢ Vallado o sefializacion en los lugares de trabajo donde se esta realizando

los trabajos, estos se haran con elementos de proteccion sobre piso y en

Siig altura; y la sefializacién sera utilizando carteles propios, cintas, conos, etc.

N e wEI Contratista debera tener en cuenta aquellas tareas que le resulten:

- »preliminares, accesorias o concomitantes, observando las Reglas del Buen

e y poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos

inados responda a los fines para los que fueron propuestos.

-contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral,

/ impositiva y previsional vigente.

. ndo la Contratista especialista en los trabajos de este rubro vy

==~ habiéndose revisado la totalidad de la documentacién, no podra alegar
ignorancia en caso de errores en las Especificaciones, teniendo la
obligacion de formular las aclaraciones necesarias antes de efectuar
trabajos o gastos relacionados con los mismos, no reconociéndose
adicionales por tal motivo.

e Regira para esta obra la totalidad de las normas prescritas por el Pliego de
Bases y Condiciones Generales del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y
Servicios Publicas de la Provincia de Buenos Aires.

/5’




NOTAS ACLARATORIAS:

e Se solicitara certificado de visita incluido en la oferta.

» Se debe acompafiar caracteristicas técnicas del equipo ofertado, catalogos
de fabricante y recomendaciones de uso y mantenimiento.

e Los trabajos descriptos consisten en la provisién de materiales, insumos y
mano de obra.

e Garantia del equipo de aire de refrigeracién un (1) afio.

e Se debera coordinar con la Delegacién de Arquitectura de Lomas de
Zamora el dia y horario de la visita de obra. (jueves o viernes de 8 a 14hs.)
o Via email: arquitectura.lz@mpba.gov.ar 6 TE. (011) 4202-6979.

o Plazo de Obra: Noventa (90) Dias.

Delegaciéon Lomas de Zamora
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
PROCURACION GENERAL
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PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

OBRA: PROVISION, MONTAJE E INSTALACION DE CONTENEDOR
DEPOSITO TRANSITORIO AREA PATOLOGIA DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA

20 logisitica de alquiler de camion de transporte de containers hasta el predio de - 1.00
la ubicacién : L
alquiler de grua telescopica de 15 mts de brazo de fuerza para descarga de

21 containers hasta ubicacion final (contrato minimo 8 hs) x exceo hora $ 2000 un 1,00
mas iva

22 Instalacion de artefactos de electricidad por boca incluye cableado interno un 3,00
Boca de iluminacion y artefactos del tipo plafon estancos de 2 x 36 con cuerpo
de poliester inyectado, con reflector de hierro doble decapado esmaltado color

23 blanco , difusor de policarbonato o metacrilato inyectado y junta de cierre un 3,00
EPDM y prensacable estanco , grado de proteccion IP_65 apto estabilidad
frente a agresiones quimicas (acidos y formol)

24 Tablero principal de luz completo metalico con disyuntor y termica acorde | 1.00
aconsumo para alimentacion de luces, tomas y equipo de frio de containers 9 ’

¢ ~ Presupuesto Oficial (Gastos Varios e Impuestos) $  611.441,88 :

*Las cantidades definitivas surgiran de la Visita de Obra

DELEGACION LOMAS DE ZAMORA

DEPARTAMENTO DE ARFQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

PROCURACION GENERAL
12/08/2016

Delegsc
Dto. Arguiteciuire
Procuraci
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