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Especificaciones Técnicas para la Provisiéon de Materiales y Mano de

Obra destinados a la Intervencion de Carpinterias en el Edificio del

Fuero Penal
Ubicacién: Av. 7 e/ 56 y 57. La Plata.
Poder Judicial-procuracion General-Ministerio Publico-
ETAPA Il

Retiro de Equipos de Aire Acondicionado- Reparacion de Fachadas
y Reacondicionamiento de Instalaciones.

Tareas preliminares

Cerco, obrador, vigilancia, etc.
La Contratista debera prever un cerco en todos los lugares afectados por la

obra para resguardar la integridad de personas en el area afectada por los
trabajos. Este no debera interrumpir el libre desempefio de las actividades
del edificio.

La Supervisién determinara el lugar que se dispondra para obrador y acopio
de materiales.

No se admitira la estiba de materiales a la intemperie y/o con recubrimientos
de emergencia, que puedan permitir su deterioro o disminuir la consistencia,
calidad o durabilidad de los mismos.

La Contratista debera proporcionar una vigilancia, la cual sera responsable
de la seguridad de los materiales, herramientas y mobiliario afectado por la
ejecucion de la obra.

Queda por cuenta y cargo de la Contratista la responsabilidad y el traslado
de elementos que se vean afectados en el desarrollo de la obra.

Limpieza periddica y final de la obra

La Contratista estara obligada a mantener los distintos lugares de trabajo
(obrador, depésitos, etc.) y la obra en construccién, en adecuadas
condiciones de higiene.. Los espacios libres circundantes de la obra, se
mantendran limpios y ordenados, limitandose su ocupacién con materiales y
escombros, al tiempo estrictamente necesario, o al que fije la Inspeccién. Al
iniciar los trabajos, la Contratista debera efectuar la limpieza y preparacion
de las areas afectadas por las obras. La Supervision estara facultada para
exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de limpiezas periédicas,
asimismo el retiro y transporte de los residuos producidos por la limpieza y/o
trabajos, seran por cuenta y cargo exclusiva de la Contratista. Al finalizar los




trabajos, la Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en
condiciones de habilitacion, incluyendo el repaso de todo elemento,
estructura, que haya quedado sucio y requiera lavado, como vidrios,
revestimientos, escaleras, solados, artefactos eléctricos y sanitarios,
equipos en general y cualquier otra instalacion. Los residuos producidos por
la limpieza y/o trabajos, seran retirados del predio de la obra, por cuenta y
cargo exclusivo de la Contratista, debiendo considerar en su propuesta este
retiro y transporte.

Documentacion de obra

La Contratista debera desarrollar el Proyecto Final para realizar la obra,
considerando la totalidad de la informacién que figure en la documentacién
(Pliego de Especificaciones Técnicas, planos y planillas) y la que surja de
las necesidades del proyecto y de la verificacion de medidas en obra, el que
debera ser aprobado por la Supervision de Obra antes de la iniciacion de
los trabajos.

El Contratista debera entregar a la Inspeccion de Obras para su aprobacion
un detallado PLAN DE TRABAJOS, y estimacion de certificaciones
mensuales.

Una vez aprobados tanto el plan de trabajos como los planos, debera
mantenerse en obra un juego de copias para consultas o evaluaciones de
avance.

La aprobacién de los planos y célculos necesarios para la realizacion de las
obras no exime al Contratista de las obligaciones y responsabilidades por
cualquier error u omision.

El Contratista antes de iniciar los trabajos presentara a la Supervision de
Obra para su aprobacion todos los planos del PROYECTO FINAL los
calculos correspondientes, dimensionamientos de canalizaciones, de
estructuras, detalles de carpinterias, encuentros, planos de intervencion en
escala 1:100 y de detalles 1:50 o 1:20.

La Contratista entregara copia de los Planos de Obra por duplicado y
soporte informatico con la firma de la recepcién provisoria.

Ensayos, recepciones y garantias.
Previo a su recepcién y/o utilizacion en obra, el Contratista debera someter

a la aprobacién de la Inspeccion de Obras, muestras de todos y cada uno
de los materiales a emplear, en cantidad que esta determine, sin perjuicio
del detalle de: marcas, tipos, modelos y/o cantidades indicadas en la oferta.
Para tal aprobacién la Inspeccién de Obras podra disponer que se efectien
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las pruebas y analisis que se estime conveniente, corriendo por cuenta del
Contratista los gastos que ello demande.

Se entregaran las instalaciones en perfecto estado y se repondra sin cargo
todo trabajo y/o material que haya sido objeto de esta licitacion y que
presente defectos, dentro del periodo de garantia.

En todos los casos, los materiales y partes a proveer y los trabajos a
ejecutar seran analogos a los preexistentes y compatibles con los criterios
establecidos en la construccion.

Todos los trabajos o materiales que no estén mencionados en las presentes
especificaciones o planos, pero que sea necesario ejecutar o proveer para
que la obra resulte en cada parte y en todo concluida, seran provistos o
realizados por el Contratista.

El Contratista debera examinar por su cuenta y/o riesgo y conocer
perfectamente el estado y condicién del edificio antes del comienzo de la
ejecucion de los trabajos. Ademas debera documentar fotograficamente los
detalles del edificio, antes y después de restaurados, los que seran
entregados a la Inspeccion de Obras.

El Contratista proveera e instalara los elementos complementarios que
fuesen necesarios para ejecutar los trabajos, y para la seguridad del
personal, para el cual debera presentar un plan de seguridad y riesgo que
contemple las normas vigentes, sujeto a aprobacién por parte de la
Inspeccién de Obras.

Andamios y Vallas de Proteccion.

Es obligacién del Contratista efectuar los cerramientos con cercos metalicos
necesarios en los lugares de trabajo a fin de mantener un adecuado nivel
uridad, tanto de personas como bienes, ajustandose a tal efecto a las
dispositiones legales vigentes.

a solicitado se compone de la siguiente manera:

tes intermedios para sujecion de paneles de cerco metalico de
seccion doble C de 80 mm x 80 mm x 3000 mm construido en chapa
estampada N° 14.

-Paneles galvanizado de cerco metalico de 840 mm x 3000mm x 35mm
construido en chapa N° 20 con nervaduras longitudinales.

-Puerta de acceso de 1 hoja x 0,90 mts de ancho util,construido en chapa
plegada N° 20 y N° 14.




La Inspeccion de Obras podra solicitar durante el transcurso de la obra las
protecciones que a su juicio sean necesarias.

900mm

Pliegues en sentido vertical. \
Ancho Gtil de paso= 85cm, en chapa |
plegada calibre 22 con marco de
dngulo, Altura= 2,70mts,

Perfil doble U en chapa plegada calibre
14. Medidas 50 x 100 x 300cm.
Colocados cada tres metros, van
\.empotrados en piso 0 con base metalica

b AT

. Tramos
\ Enchapa plegada calibre 22. Medidas 300 x 90cm.
. Tres paneles por tramo. Pliegues en sentido
\ horizantal. Van encastrados dentro de los parantes en

Para la realizacion de los trabajos es necesario que el contratista provea
una plataforma elevadora de tijera con las siguientes caracteristicas::
Dimensiones

-Cestade acero de 2,79 x 1,60 m.

Caracteristicas Estandar

-Alturade trabajo 11,75 m.

-Hasta 454 kg de capacidad de carga.

-4 Ruedas motrices.

-2 Ruedas Directrices.

-Estabilizadores hidraulicos de nivelacion automatica.

-Suelo de la platarforma en aluminio antideslizante.

-Ejes Oscilantes.

Toma de 220 V en la plataforma.

Sonido de traslacion.

Productividad

*Motores AC.

-Barandillas replegables con puerta abatible de abertura completa.
«Sistema de control joystick, 2 velocidades de elevacion y 2
velocidades de conduccién, sistema de diagnéstico vy localizacion de

averias de uso facil.

Control de plataforma con indicador de carga de bateria.
-Sistema de diagnostico y localizacién de averias a bordo.
*Cableado AC a la plataforma.

*Eje oscilante frontal.

*Control de traccién positivo.

*Frenado regenerativo.
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*Sensor de inclinacién con alarma sonora.

*Alarma de descenso.

*Bocina.

*Contador horario.

*Sensor de sobrecarga— cumple la normativa Potencia y transmisién.
*Alimentacion 48 V DC (8 baterias 6 V).

En sectores donde la plataforma elevadora no pudiera acceder por
impedimiento de elementos pertenecientas al edificio,por ejemplo la
escalera de acceso principal, en ese caso se debera realizar los trabajos
por medio de silleteros,este sistema debera contar con dispositivo
salvacaida y tomar todos los recaudos de seguridad pertinentes al caso.

Elementos de Proteccion.

El Contratista instalara una defensa lo suficientemente amplia como para

evitar la caida a nivel vereda de algun desprendimiento de material.

Debera también entregar a visitantes temporarios, Inspeccion de Obra,
sonal supervisor de la empresa u/o cualquier otra persona que ingrese a

la obra, elementos de seguridad personal, siendo exclusiva responsabilidad

la falta de dichos elementos.

Mantenimiento y Limpieza de Obra (volquetes).

El Contratista sera responsable de mantener la limpieza y orden de la obra,
para esto debera contar con la cantidad suficiente de volquetes que
posibiliten la descarga y retiro de todos los sobrantes y escombros de la
misma. La Inspeccién de Obras verificara que estos contenedores sean los
adecuados para tal fin.




ITEM 1-Retiro de los equipos de Aire Acondicionado.

Se procedera al retiro de los equipos de Aire Acondicionado sean
compactos o Split con sus respectivas unidades externas, instalacion
eléctrica, tuberias, conductos rejillas y demas elementos que conforman el
sistema de conduccién y distribucion de los sistemas de aire acondicionado
instalados en todas las dependencias ubicadas en el edificio de referencia.
Senaladas en plano adjunto

Las operaciones de desmonte deben ajustarse a un plan de trabajo que se
sometera a la aprobaciéon de la Inspeccion de Obra. Antes de iniciar los
trabajos, deben implementarse las medidas de seguridad necesarias para
evitar dafios a la edificacién, equipos, muebles y accidentes a los
funcionarios y usuarios que acceden en forma diaria a este edificio.

En caso de existir atn instalaciones de servicios en funcionamiento, estas
deberan suspenderse antes de la iniciacion de los desmontes. Debe tenerse
en cuenta el grado de estabilidad de cada elemento a desmontar con el fin
de evitar peligro a los trabajadores. No deberan dejarse partes inestables
que puedan desprenderse por accién del viento o vibraciones. Si el
contratista desmonta un elemento mas de lo que corresponde este sera
reinstalado a costo del contratista, sin que se le reconozca pago alguno por
dicho error.

Todos los elementos y materiales resultantes de los desmontes son
propiedad del Ministerio Publico Fiscal, y correspondera a la Inspeccion de
Obra determinar cuales seran almacenados y cuales trasladados a un
conteiner para su posterior desecho, estando a cargo del contratista dicho
traslado.

De los equipos retirados se reinstalara uno, indicado por la Inspeccion de
obras el lugar de destino, debiendo contemplar todos los elementos
necesarios para que la instalacion funciones correspondientemente.
Cantidad de equipos a retirar: Split: Catorce (14) y Compactas: ocho (8)

ITEM 2- Adecuacidn de Instalaciones Existentes.

Este rubro comprende todas aquellas tareas de adecuacién, reubicacion y/o
demolicién de instalaciones (agua fria y caliente, pluviales), gas, calefaccion
y eléctrica, incluyendo artefactos, a causa de la obra y como consecuencia
de los trabajos de desmonte. Todos los trabajos de albafileria que surjan
como consecuencia de estas modificaciones, estaran incluidos en el costo
del rubro. Se incluye el retiro de cafios, conductos y elementos varios en
desuso en el area de intervencion.

El reacondicionamiento de las instalaciones tendra que estar disefiadas de
manera que responda a la minima perturbacion de los sistemas y sin afectar
al normal funcionamiento del resto de las instalaciones.

Los costos por rotura o dafio de cualquier instalacion que se encuentre en
el lugar de las obras sera responsabilidad exclusiva del Contratista ante las
distintas Empresas y no podra trasladar responsabilidad alguna a la
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Inspeccion de Obras.

El presente Pliego incluye un relevamiento de los servicios existentes que
seran afectados por la ejecucion de la obra. Este relevamiento es solamente
orientativo y no compromete al Contratante en cuanto a su magnitud y
complejidad.

El Oferente debera analizar antes de efectuar su propuesta la informacioén
que forma parte de esta documentacién técnica.

ITEM 3-Reparacion de Mampuestos de Ladrillos y Juntas de Simil|
Piedra en los vanos abiertos por retiro de equipo de A°A°

Las aperturas en las paredes de los equipos compactos y/o Split, se
deberan rellenar con ladrillos y revocar de ambos lados con materiales
acordes a los existentes.

Las reparaciones de juntas en paramentos de ladrillos que incluyen el retiro
del material o restos de material de juntas irrecuperables, con espatula y
cepillo de cerdas dura, aplicacion a pincel de lechada de agua con aditivo.
Sobre las superficies asi tratadas, se aplicara un mortero simil piedra de
igual dosificacion que la correspondiente a la restitucion de las superficies
planas, utilizando pequefias herramientas como de ser espatulas metalizas
y reglitas de madera para su alineamiento y recuadre.

Restauracion de ladrillos con perdida de borde, encalladuras o micro
fisuras, mediante una limpieza de la superficie a restituir con sopleteado de
aire comprimido, cepillos y/o pequenas espatulas, aplicacion a pincel de
lechada de agua con aditivo previo al completamiento del sector con un
- mortero de cemento gris y polvo de ladrillo con aditivo, finalizando con un
enrasado y/o encuadrado con sopleteado de aire comprimido, cepillos,
espatulas o herramientas de albanileria. Esto se completara con el
humedecimiento de la superficie de contacto con la pieza a reponer, previo
a la colocacién del nuevo mampuesto con mortero de asiento de cemento,
cal y arena. Retiro y limpieza del material sobrante. A su vez se respetara la
linea de junta de la mamposteria ya existente espatulas y terminaciéon con
llana de madera.

bajos de Refaccion de Molduras

Se realizdra la refaccion de molduras lineales irrecuperables, comenzando
por la aplicacién de una lechada ligante a base de cemento y cal con fuerte
adherencia y prosiguiendo con la ejecucion de la moldura aplicando mortero
de cemento, cal y arena con aditivo, mediante moldes plantillados de la
Bnoldura original, apoyados en reglas y guias.

La terminacion se realizara de manera similar a las existentes que aun se
conservan.
La restauracion de molduras con deterioros leves, mediante limpieza del




area con cepillos de cerdas, puente de adherencia de lechada de agua y
cemento (a pincel) y aplicacion manual del mortero simil piedra,
restituyendo formas mediante el uso de espatulas, cucharines, reglas y/o
pequenas llanas planas de madera o curvas de goma.

Terminacion con peines metalicos de diferentes medidas para lograr

texturas similares y unificarlas a las areas no intervenidas.

ITEM 5-Tratamiento de superficies horizontales de cornisas.

Las superficies horizontales de cornisas y elementos salientes se trataran
de modo de impedir el paso de humedad a la masa del muro. Una vez
limpia la superficie y removido en su totalidad el material degradado
(membrana), se aplicara un suplemento de revoque con pendiente hacia el
exterior, superior a la existente, con una inclinacion aproximada de 30 °,
conteniendo hidréfugo incorporado al mortero, de modo de facilitar el
escurrimiento de las aguas de lluvia.

Posteriormente se debe aplicar sobre todas las cornisas del edificio,
sefialadas en la Inspeccidon de Obra y plano adjunto, pintura del tipo
revestimiento impermeabilizante y elastico con polimeros, en forma de
pasta tixotropica. Marca Disom Lastic Azoteas o similar en calidad y
tecnologia.

Se debe aplicar sobre toda superficie plana (horizontal) y en forma vertical
unos 30 cm aproximadamente, utilizando en todos los casos la aplicacién
del tejido elastico octogonal en fibra poliéster, fibra de virio o velo.

Previo a la aplicaciéon la base debe estar firme, Limpia, seca, y sin polvo ni
grasa.

No se debe aplicar el material en vecindad de lluvias, a temperaturas
inferiores a 5°C ni superiores a 30°C. En caso de mayores temperaturas
reducir las mismas mediante el mojado del sustrato. Para la dilucién de la
mano base usar agua limpia, no salitrosa y se debe respetar la cantidad de
agua indicada para la preparacion de la dilucion de la mano base. Una vez
aplicado la superficie debe protegerse de la lluvia y el sol directo durante las
primeras horas de secado.

El color sera propuesto por el contratista a la aprobacion de la inspeccién de
obra.Consumo minimo aproximado de 1,50 Kg x m2.

Fuera de lo establecido en estas especificaciones se debe respetar en un
todo las recomendaciones técnicas del fabricante del producto.

Superficie Aprox.: 380 mts?
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item 6 Pintura:
Se procedera al posterior pintado de la mamposteria del lado interior de

edificio correspondiente a cada oficina a intervenir en el retiro de los
equipos de aire acondicionado, estando a cargo de la Inspeccién de Obras
el criterio de realizar el pintado del sector o en la totalidad de la oficina. Los
trabajos a realizar comprenden Ia aplicacion de enduido y lijado de Ia
superficie a fin de obtener una terminacién perfectamente lisa, una mano de
fijlador, tres manos minimo de latex al agua satinado de primera calidad
marca Alba, o equivalente en calidad y técnica (color de las mismas
caracteristicas al existente), hasta cubrir perfectamente la superficie.
Superficie Aprox.: 265 mts2

NOTAS ACLARTORIAS:

* Se solicitara certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo sera
emitido por la Delegacién de Arquitectura Regional |.

eLos planos se consideran complementarios de las especificaciones
técnicas, se deben considerar como esquematicos y las medidas deben
ser verificadas por los oferentes in situ cuando se realiza la visita de obra.

*Los trabajos descriptos consisten en la provisién de materiales, insumos y
mano de obra.

*El Contratista debera tener en cuenta aquellas tareas que le resulten:
preliminares, accesorias o concomitantes; como asi también solicitara la
autorizacién previa de obra al Municipio u otro organismo de fiscalizacion,
los gastos ocasionados por tramite, gestion, plano de obra, derecho de
construccion y/o otros estara a cargo del mismo.

»Las tareas deberan observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en
rar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines
para los™que fueron propuestos.

oEl contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral,
impositiva y previsional vigente.

* Previo al inicio de las tareas se debera entregar al a Inspeccién de Obra lo
siguiente: Inicio de obra presentado a la ART; Programa de Seguridad
presentado y aprobado; Original o copia certificada por escribano de poliza
de ART,; Listado actualizado del personal cubierto ART original y copia
Nomina de alta de personal: Clausula de no repeticion de ART a favor del
Ministerio Publico por el periodo que dure la contratacién o renovable




hasta el fin de los materiales; y Constancia de Capacitaciones.

«Se requiere representante técnico, profesional de la arquitectura,
preferentemente con posgrado en restauracion o conservacion del
patrimonio  arquitecténico (matricula habilitante) o de similares
incumbencias acordes a los trabajos solicitados.

« Certificaciones Mensuales: Los trabajos ejecutados de acuerdo a lo
solicitado seran medidos por la inspeccion y/o supervision de obra por
periodos mensuales, con asistencia del Representante Técnico. Se
confeccionara el Acta de Mediciéon correspondiente con los resultados de
la medicién realizada, a los fines de la certificacion. EI CONTRATISTA
presentara mensualmente al inspector de la obra los Certificados de Obra.

eses.
la Delegacion de Arquitectura Region | el dia y

Maestio May
Ota. Arquitectiire
Procuracién General

Delegacién Regional
Departamento de Arquitectura e\Infraestructura
PROCURACION GENERAL




