ProvVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION
DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA
INSTALACION DE AGUA CALIENTE.

DESTINO: Edificio sito en calle 4 N° 340, La Plata, oficina de laboratorio planta baja.

REQUERIMIENTOS GENERALES:

Se solicitara certificado de visita de obra incluido en la oferta; el mismo sera emitido
por el departamento de arquitectura e infraestructura La Plata, sita en la calle 4 N°340.

Debera designarse un representante técnico por parte de la firma contratista, quién
se presentara, cada vez que se requiera su presencia en obra, a los efectos de coordinar
una visita con la 1.0. Dicho representante, debera de acreditar ser un profesional de la
Construccion, (Arquitecto o Ingeniero en construcciones), con matricula habilitante vigente,
expedida por el colegio correspondiente y adjuntando a tales efectos, la certificacion de
servicios de representacion técnica de la firma adjudicataria, para el desarrollo de la obra en
cuestion.

Previo al inicio de las tareas, la empresa contratista presentara en la dependencia
que resultase correspondiente, la documentacién que a continuacién se detalla:

e La contratista debera presentar plan de trabajo, y determinar el responsable de la
higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en el decreto 911 y resoluciones
51/97 y 319/99.

e Seguro de responsabilidad civil hacia terceros con clausula de no repeticién a favor
del Poder Judicial.

e No6mina del personal afectado, con indicacion de nombre, apellido y nimero de
documento, y la correspondiente certificacion de ART, por el periodo que demande
la obra.

e No se permitira el ingreso de personal que no esté incluido en la némina de
asegurados.

e |istado de prestadores médicos respectivos a cada ART, y el procedimiento de
derivacion y contactos ante una emergencia.

e Seguro de accidentes personales para cada trabajador interviniente durante el

tiempo que demande el curso de la obra.




e Pdliza y constancia de pago con clausula de no repeticion a favor del Poder Judicial.

ITEM 1. TAREAS PRELIMINARES:

Antes de dar inicio al desarrollo de las tareas para la obra de referencia, se debera
concurrir al inmueble de referencia conjuntamente con la Inspeccion de Obra a los efectos
de definir las areas de intervencion y el orden de las tareas que conforman el presente

pliego.

1.1 En el local destinado al laboratorio donde tomara objeto la intervencion y durante el
periodo que demande la misma, debera llevarse a cabo medidas rigurosas de seguridad y
prevencion respecto del mobiliario y dispositivos mecanicos y/o electrénicos que alli se

encuentren.

1.1.1 Dichos elementos, deberan reagruparse dentro del local a intervenir, a los efectos
de liberar el area de trabajo, debiéndose conservar en iguales condiciones y
restablecer su posicion original una vez finalizada la obra.

1.1.2 Como medida adicional de seguridad, se sugiere el uso de film de polietileno de 100
micrones como cobertura y proteccion de dicho mobiliario y dispositivos mecanicos
y/o electrénicos que pudieran verse comprometidos como consecuencia de las

tareas requeridas en el presente pliego.

ITEM 2. TAREAS DE ALBANILERIA:
2.1 Pase de caneria:

Se debera realizar un pase en el tabique de mamposteria, debiéndose romper el ceramico
del local sanitario hasta llegar al filo del revoque exterior del local correspondiente al
laboratorio, segun lo que indique la 1.0 y el plano adjunto.

*El pase se debera corresponder en tamario con la caferia de agua caliente dimension
@ 20. Se debera tener especial atencién en esta tarea de picar solo el sector a intervenir.

ITEM 3. INSTALACION SANITARIA/ AGUA CALIENTE:

3.1 Para la alimentacion del agua caliente del laboratorio, se utilizara un termo tanque
eléctrico, tipo marca Seforial de colgar de 40Lt. de capacidad, o similar en cuanto a calidad
técnica y caracteristicas, su ubicacion sera en el local sanitario de la oficina préxima a

intervenir, (colocado sobre griferia de ducha) a definir especificamente con la inspeccion de
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obra en la visita correspondiente y estara conectado al sistema con una entrada de agua

Fria y Una saliente de agua Caliente y sus correspondientes llaves de paso.

El recorrido de la cafieria (Sistema AquaSystem), serd desde la salida del termo tanque
eléctrico por el paso a través de la mamposteria y seguira su recorrido horizontalmente en
un largo aproximadamente de 3 m. a una altura de 2,15 m. del nivel de piso terminado,
para luego a través de un codo a 90° bajar verticalmente hasta llegar a una altura
aproximada 0,30 m. sobre nivel de piso terminado y desde alli continuar horizontalmente
hasta la conexién con la griferia actual (previo paso por bajo mesada). Todo el recorrido de

la cafieria se fijara mediante las grampas recomendadas por el fabricante.
*Ver plano adjunto de instalacion Sanitaria — Agua Fria y Agua Caliente.-.

Toda el recorrido de la misma contara con codos, curvas, T y demas elementos necesarios

para su correcto montaje y estética en toda su extension.
ITEM 4. INSTALACION ELECTRICA:

4.1 El circuito eléctrico se conectara al toma mas proximo y la canalizacién del mismo sera a

través de cable canal segun indique la inspeccion de obra
* Metros lineales aproximados 3,50 m.

*Todas las canalizaciones se fijardn mediante tornillos y tacos plasticos, grampas,

accesorios adecuados, segun su tipo y sus caracteristicas.

*Todos los cambios de recorrido a, se realizaran con un correcto encuentro con corte a 45 °,
de ambas Vainas de Zocaloducto, cuidando la estética de toda la instalacion. Asi mismo
debera de guardarse especial atencidon a los empalmes entre distinto tipo de canalizaciones,

nivel de los mismos, su plomo, etc.

Contaran con cajas de paso, curvas, conectores, uniones y demas elementos necesarios

para su correcto montaje y estética en toda su extension.

ITEM 5. PINTURA:

5.1 Todo el recorrido del Sistema AquaSystem sera pintado con de pintura latex acrilico
para interiores, color blanco, tipo marca ALBA, o similar en cuanto a calidad y

caracteristicas técnicas.




5.2 En los pases realizados en local sanitario a intervenir se debera pintar el sector
intervenido con pintura latex acrilico para interiores, color blanco, tipo marca ALBA, o similar

en cuanto a calidad y caracteristicas técnicas.

ITEM 6. LIMPIEZA:

6.1 Al finalizar las tareas previstas, se procedera a la limpieza total de los dos locales a

intervenir.

6.2 Al finalizar cada jornada laboral, se debera proceder a la limpieza parcial de los sectores
intervenidos a diario a los efectos de no entorpecer el normal desarrollo de las tardeas

dependencia.
NOTAS GENERALES:

Se solicitara certificado de visita de obra incluido en la oferta; el mismo sera emitido por el
Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuracién General, Ubicacioén calle 4
#340.

Debera contemplarse, (a cargo del contratista) el desplazamiento del mobiliario, elementos
varios, expedientes, etc., existentes hasta el destino que se designe, para ser nuevamente
trasladados una vez que se finalicen los trabajos.

Todas las resoluciones especificadas en pliego y planos, podran ser ajustadas en obra, de
acuerdo a considerarse una mejor solucion que contribuya a la correcta terminacién de la
misma.

El contratista debera contemplar a su cargo, el costo de los Volquetes, asi como el acarreo
para su llenado, el cual serd de todo material de descarte, ya sea de demoliciéon o de la
propia ejecucion de la obra en si.

Todos los trabajos se ejecutaran aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando
las recomendaciones del fabricante para el armado de partes y/o puesta en funcionamiento
de artefactos.

El contratista tendra a cargo todas las tareas que resulten de la ejecucion del presente
pliego, y de las reparaciones emergentes.

Previo al inicio de las tareas la contratista debera presentar némina del personal afectado,
con la correspondiente certificacién de ART, por el periodo de obra.

PLAZO DE EJECUCION: SIETE (7) DIAS, A PARTIR DEL ACTA DE INICIO DE
OBRA.

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
PROCURACION GENERAL
La Plata, 12 de Julio de 2023.-




