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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL RETIRO,
PROVISION E INSTALACION AIRES ACONDICIONADO

Destino: Secretaria de Control Disciplinario y Enjuiciamiento.
Lugar de entrega: Calle 50 n° 889, pisos 4°y 5°, La Plata.

1) TAREA PRINCIPAL

Se solicita la provision de mano de obra y materiales, para proceder a retirar dos
(2) equipos de aire acondicionado actualmente instalados en los pisos 4° y 5°,
segun se indiquen en la visita de obra. Considerando unidades interior-exterior,
cafierias, que se entregaran al personal de mantenimiento, en el subsuelo del
inmueble.

Se solicita la provision de mano de obra y materiales para la instalacion de dos(2)
nuevos equipos de aire acondicionado (unidades interior-exterior split frio calor
inverter).

El contratista debe considerar en la oferta la provisién, montaje y conexion,
incluyendo materiales y mano de obra necesarios para la instalacién de las
unidades, debiendo proveer los kits de instalacion, nuevas canerias de cobre y
material aislante en la longitud que resulte necesaria. Se deberan efectuar todos
los trabajos de albafileria para la instalacion de las unidades condensadora y
evaporadora del equipo, previendo ademas la evacuacién de agua de condensado
en conductos a tal fin, buscando de ser posible su conexién estanca al sistema de
desaguies pluviales del edificio. Las instalaciones a efectuar deberan cumplir con
las reglamentaciones vigentes.

La ubicacién de las unidades sera determinada por la inspeccién de obra. Las
unidades exteriores seran instaladas en los soportes existentes.

2) TAREAS GENERALES

Durante el armado de caferias, se colocara el material aislante y las tuercas,
luego se procedera a hacer las pestafias con una adecuada terminacién a fin de
evitar fugas de gas, se procurara evitar el ingreso de impurezas o humedad a la
caneria.

Se dispondran agrupados el cableado eléctrico, la manguera de desagote,
mediante cinta o precintos plasticos sobre los aislantes de los cafios, conforme a la
longitud y trayectoria necesarias para las conexiones a las unidades. Una vez
unidos estos materiales, se deberan cubrir con cinta aislante haciendo una
envoltura uniforme y estanca a fin de evitar la posibilidad del ingreso de agua.
Observando que el pase de pared tenga las dimensiones adecuadas para
atravesar el muro sin dafar el material aislante. En el intersticio del pase, se
aplicara espuma de poliuretano expandido y se instalaran circulos de terminacion
de pared disenados para la instalacién de canerias de aire acondicionado, de color
blanco, en material plastico, diametros interno 6,4 cm y externo 11,5 cm,
profundidad 2,5 cm. Se efectuaran las reparaciones de muro con mezcla de arena,
cal y cemento, enduido y pintura del pafio completo al tono y color existente,
particularmente en los lugares donde se retiraran los equipos a reemplazar. La
empresa contratista procurara los medios necesarios para el resguardo contra
polvo y la proteccion contra posibles dafios de todos los objetos de la oficina, el




desplazamiento de todo elemento que resulte necesario para el desarrollo de la
obra.

Para la instalacion de los evaporadores, se presentard y nivelard la chapa de
fijacion, dando la minima inclinaciéon hacia el lado de desagote. Se conectara el
cableado en la bornera segun las indicaciones del fabricante y respetando la
normativa vigente. Se verificara que la manguera de desagote esté correctamente
conectada y amurada con grampas de fijacion a pared, que no presente
estrangulaciones ni cuencas donde se pueda acumular el agua, en toda su
extension.

Se instalara y nivelara el juego de ménsulas, con tacos y tornillos de fijacion
adecuados. Se colocaran gomas anti vibracion, a fin de minimizar la propagacion
de ruido hacia el interior del inmueble.

La contratista equipara al personal de obra, con herramientas fabricadas bajo
norma IRAM, especifica para cada tarea. E instrumentos de medicion digital:
pistola termdédmetro infrarroja, pinza amperimétrica de valor eficaz verdadero,
multimetro digital. El instalador contara con bomba de vacio, herramientas de
mano, analizador de carga, detector de fuga, llaves allen, fredn, y toda otra
herramienta necesaria para efectuar las tareas de instalacion.

3) INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS

Tanto en las unidades interiores como exteriores se debe colocar cafieria de
drenajes de condensado, hasta las rejillas del patio, terrazas y/o bafos existentes.
En ningun caso se permite la colocacion en la parte exterior, solo se aceptara en la
parte interior de los ambientes. En todos los casos el sistema y la ejecucion del
mismo sera propuesto y realizado por el Contratista previa aprobacion de la
Inspeccion de Obra.

No se permitira que la cafieria quede a la vista, en todos los casos se debe colocar
guardapolvo plastico o metalico de color similar a la pintura de los paramentos.
Debe incluirse toda aquella obra de herreria, carpinteria, vidrieria y/o albafileria
necesaria, asi también las tareas de pintura a pafio completo de las areas
afectadas.

4) ALIMENTACION ELECTRICA

La toma de energia eléctrica se hara desde el circuito eléctrico de uso exclusivo
para las unidades de aire acondicionado, tendra conexion al sistema de puesta a
tierra y se emplearan los tomacorrientes exteriores existentes. Se verificara el
consumo en el tablero principal y el estado de los elementos de proteccion
interruptor termomagnético y diferencial. El cableado de alimentacion, debera tener
sus empalmes aislados con cinta bulcanizada autosoldable o aislante mas material
termocontraible. Debera estar correctamente amurado a la pared por grampas de
fijacidn y precintado a elementos fijos en toda su extension, no se aceptara que
gueden tramos suspendidos.

Toda aquella modificacién, instalacion nueva y/o adecuacién necesaria para el
correcto funcionamiento de los equipos, estara a exclusivo cargo del Contratista.
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5) SOBRE LOS EQUIPOS

Los equipos de aire acondicionado deberan ser Split frio/calor inverter. En todos
los casos debera poseer un alto coeficiente de rendimiento, CLASE DE
EFICIENCIA ENERGETICA minimo C (s/ Norma IRAM 62406). Unidad interior
modelo mural, sistema frio/calor por bomba inversora de ciclo, 220 V. de
alimentacion, con control remoto infrarrojo multifuncion por microprocesador
incorporado, y control manual por fallo incorporado en frente de la unidad interior,
enfriamiento rapido, funcion sueno, display oculto, ventilador centrifugo de tres
velocidades y una adicional con variacion automatica, de bajo nivel sonoro y alto
rendimiento, sin reencendido por unidad por corte o fallo de tension y cédigo de
falla luminosas de diagndstico y auto reparacioén. Display indicador de funciones y
temperatura en frente.

Unidad exterior auto contenida, preparada para instalaciéon a la intemperie,
alimentacion a 220V, bajos niveles sonoro y de vibracion, con flujo de aire de re
circulaciéon en sentido horizontal, gabinete reforzado, protegido con pintura
horneada de terminacion brillante de alta resistencia, con motocompresor rotativo
de ultima generacion, alto coeficiente de rendimiento. Gas refrigerante R410A.

La capacidad de cada equipo debe tomarse de precalculo, el contratista debera
realizar el calculo de verificacién, propondra el equipo mas adecuado para el tipo y
uso de cada ambiente, asegurando una temperatura media de 22 °C y una
humedad relativa del 45%.

En todos los caso se debera utilizar Kit original de instalacion.

Marca BGH, o equivalentes en calidad y técnica.

Cantidad: Dos (2) de 3000 Frig/Cal.

NOTAS ACLARATORIAS

El personal estara provisto de todos los elementos de proteccién personal
especificos para cada tarea, conforme a la reglamentacion vigente. Se solicitara
certificado de visita incluido en la oferta, el mismo serd emitido por la Delegacién
de Arquitectura e Infraestructura La Plata de la Procuracién General, coordinar la
realizacién de las mismas con el Ing. Leandro Agustin Méndez, teléfono (0221)
424-0260.

Sera imprescindible para la Contratista, acreditar un técnico con experiencia en el
rubro, para cumplir la funcién de Jefe de obra, se incluira en la presentacion de la
oferta, una copia de sus antecedentes laborales y referencias.

Previo al inicio de las tareas la contratista debera presentar nomina del personal
afectado, con la correspondiente certificacion de ART, por el periodo de obra. El
contratista cumplird debidamente la totalidad de la normativa en materia de
Seguridad e Higiene, laboral, impositiva y previsional vigente.

Todos los trabajos descriptos deberan ser verificados por el oferente in situ cuando
se realiza la visita de obra. No se reconocera mayores costos ni ampliacion de
obra.

Los trabajos descriptos consisten en la provision de materiales, insumos y mano
de obra.

El Contratista debera tener en cuenta aquellas tareas que le resulten preliminares,
accesorias o concomitantes.

Al final de cada jornada laboral diaria, se efectuara una limpieza total de los
sectores intervenidos.




Sera de suma importancia tomar todos los recaudos necesarios a fin de delimitar
los sectores a intervenir, para preservar la limpieza y evitar al maximo la posible
contaminacion con polvo y restos de desmonte en las dependencias cercanas,
como asi también el resguardo y protecciéon de pisos, mobiliario, etc., siendo
responsable la Empresa Contratista, corriendo a su cargo todas las reparaciones
emergentes resultante de las obras.

Los horarios de trabajo seran los que se designe por la 1.0., por lo general se
desarrollaran a partir de las 14:00hs, y en ciertos lugares durante los fines de
semana. Teniendo en cuenta como objetivo el no entorpecimiento de las normales
actividades diarias de cada dependencia.

Previo al inicio de las tareas, la empresa contratista efectuara y presentara un plan
de trabajo, donde contemplara la coordinacion de la ejecucién de tareas,
procurando minimizar la duracién de los cortes de energia eléctrica y evitar
perjuicios e interrupciones tanto a los agentes judiciales, como al funcionamiento
de las dependencias.

Todos los trabajos se ejecutaran aplicando las reglas del buen arte de construir,
poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda
a los fines para los que fueron propuestos. Las especificaciones que por omision
no se hallan detalladas se ajustaran segun la Reglamentacién vigente del ENRE vy
a las reglamentaciones que establezca la empresa distribuidora de energia
eléctrica en la localidad de emplazamiento de la obra, Provincia de Buenos Aires.
Respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de partes,
aplicaciones de productos y/o puesta en funcionamiento de artefactos.

El contratista tendrd a cargo todas las tareas que resulten de la ejecucion del
presente pliego, y de las reparaciones emergentes. Se reparara todo elemento o
superficie que fuera afectado por las tareas a realizar. Se entiende que los trabajos
se contaran terminados con todo lo que ello implique, adecuada terminacion,
instalaciéon normalizada, 6ptimo funcionamiento. Los costos de estas tareas seran
responsabilidad directa del Contratista, sin ningun perjuicio hacia la Dependencia.
El Oferente debera presentar con la oferta, detalles y folletos técnicos de todos los
materiales, consignando marca y modelo.

Se debera acompanar caracteristicas técnicas de materiales ofertados y el calculo
de balance térmico realizado como parte de la propuesta.

El inicio de la obra, tendra lugar una vez logrado el consenso con la Delegacion de

Arquitectura e Infraestructura La Plata de la Procuracion General, al teléfono
(0221) 424-0260.

PLAZO DE GARANTIA: Durante un periodo de dos (2) afios a partir de la fecha
del Acta de recepcion provisoria, por fallas de materiales y tareas alcanzadas por
la presente obra. Todos los gastos que dichas tareas demanden estaran a cargo
de la firma adjudicada.

PLAZO DE OBRA: Siete (7) dias, a partir del Acta de Inicio de Obra emitida por la
Delegacion de Arquitectura e Infraestructura La Plata.
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