
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE 
LOSA TRANSITABLE DE CUBIERTA MEDIANTE LA PROYECCIÓN DE 

MEMBRANA DE POLIUREA EN CALIENTE

 
DESTINO: Edificio del Fuero Penal sito en Calle 7 e/ 56 y 57. Departamento Judicial La 

Plata. Procuración General. 

MEMORIA  DESCRIPTIVA: Se  propone  la  ejecución  de  una  obra  integral  de 

impermeabilización de la superficie de terraza -cubierta transitable- y un sector de losa de  

cubierta en bloque de oficinas, del edificio del Fuero Penal, mediante la implementación de 

un sistema a base de poliurea pura, 100%,  de aplicación por proyección en caliente.

REQUERIMIENTOS GENERALES: 

Previo  al  comienzo  de  las  tareas,  la  contratista  deberá  presentar  plan  de  trabajo,  y 

determinar el  responsable de la higiene y seguridad,  cumpliendo con lo dispuesto en el 

decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99. 

El personal de la contratista deberá ser idóneo y estará provisto de la vestimenta adecuada y 

de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus decretos reglamentarios  

N° 170/96 y 334/96 por todo el periodo que dure la contratación con certificado de cláusula  

de no repetición a  favor  del  Ministerio  Público,  con listado  actualizado emitido  por  la 

aseguradora,  cubriendo  expresamente  a  todo  el  personal  que  se  desempeña  en  la 

dependencia. Entregará la nomina del personal cubierto con indicación de nombre, apellido 

y número de documento. No se permitirá el ingreso de personal que no esté incluido en la 

nomina de asegurados. 

La contratista presentará póliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un monto de suma 

asegurada por un monto previamente acordado, a favor del Ministerio Público, por todo el 

período de la contratación debiendo tener vigencia a partir del comienzo de la tarea.



ÍTEM .1_ TAREAS PRELIMINARES:

Antes de dar inicio al desarrollo de las tareas para la obra de referencia, se deberá concurrir 

al inmueble de referencia conjuntamente con la Inspección de Obra a los efectos de definir  

las  áreas  de  intervención  y  el  orden  de  las  tareas  que  conforman  el  presente  pliego. 

Consensuando  un  plan  de  trabajos  con  una  adecuada  diagramación  de  sub-sectores  de 

ejecución. Así mismo, el contratista deberá contemplar:

 Iluminación  y  fuerza  motriz,  para  el  desarrollo  de  la  Obra  y  el 
funcionamiento de los equipos.

 Demarcación y cerramiento de seguridad en toda el área afectada por los 
trabajos.

 Limpieza de Obra diaria.

 Limpieza general de la obra una vez concluidos los trabajos de  adaptación.

 Obrador: Dentro del edificio se asignara a los efectos de obrador un espacio para la  

utilización  por parte del contratista. Este sitio más los que estén afectados por el  

desarrollo específico de sus trabajos son los únicos que podrá utilizar el contratista  

para guardar sus equipos, herramientas y materiales. Con anterioridad  al inicio de  

los  trabajos  el  CONTRATISTA someterá  a  la  aprobación  de  la  inspección  y/o 

supervisión  de  Obra  su  proyecto  de  obrador  y  ajustara  sus  instalaciones  a  las 

observaciones formuladas por este.

 Reparaciones emergentes. Se reparará todo elemento o superficie que fuera afectado 

por las tareas a realizar. Se entiende que los trabajos se contratan terminados con 

todo lo que ello implique. Los costos de éstas tareas serán responsabilidad directa 

del Contratista, sin ningún perjuicio hacia la Procuración General. 

 Transporte de herramientas y equipos, carga y descarga de materiales: El acceso del 

personal, ingreso y retiro de equipos, herramientas y materiales será por calle 57 e/  

7 y 8. El Contratista utilizara un montacargas (entre planta baja y la azotea) para el  

transporte vertical, no se podrá usar el ascensor interno del edificio para el traslado 

de equipos, herramientas y materiales, que comuniquen a la terraza salvo que lo 

determine la Inspección de Obra. 

1.1 Previo al inicio de obra, deberá contemplase la división en varias zonas de la terraza 

(Sectores A y B, según plano adjunto), las cuales serán definidas por la firma contratista  en  

conformidad con Inspección de Obra,  a los  efectos  de acotar  la superficie  de trabajo y  

facilitar la ejecución de las tareas, al mismo tiempo de posibilitar el normal desarrollo de  



actividades de las distintas dependencia que allí se desempeñan.

1.2 Se  deberá  contemplar  el  acomodo y/o adecuación-  adaptación de cualquier  tipo de 

elemento -cableado, bandejas metálicas, bajadas pluviales, etc.- que pudiera entorpecer el  

desarrollo  de  las  tareas  que  se  redactan  en  el  presente  pliego,  a  los  efectos  de  poder  

realizarlas bajo las normas del buen arte de construir.

Así  mismo deberá  de preverse,  la  des-conexión,  el  retiro a resguardo y la posterior  re-

colocación  /  re-conexión  de  todas  las  unidades  condensadoras  de  equipos  de  A°A°  ,  

(garantizando el correcto funcionamiento de dichos equipos) , emplazadas en las superficies 

a trabajar. Dichos trabajos estarán contemplados dentro del costo de la oferta, ajustándose a 

la cantidad de equipos que oportunamente sea solicitado por la I.O., (la cantidad máxima de 

equipos será verificada en la oportuna visita a obra).  Cantidad aproximada 12 unidades, 

contemplando apoyadas sobre losa y sobre ménsula.

1.3 A los efectos de contemplar la posibilidad de caída de precipitaciones durante el tiempo 

que demande la  obra,  se  deberá  consultar  semanalmente  con el  Servicio Meteorológico 

Nacional y, llegado el caso, se tomarán las medidas preventivas que resulten necesarias para 

evitar que el agua de lluvia pueda ocasionar daños o filtraciones en la superficie de cubierta, 

sobre todo, tratándose de una obra de impermeabilización. Debiéndose adecuar, actualizar y 

presentar el plan de programación de trabajos presentado a la I.O.

ÍTEM .2_ DESMONTE:

Se procederá al desmonte de todo el sustrato de impermeabilización hoy existente sobre la 

superficie  de  terraza  (Sector  H,  según  plano  adjunto),  según  la  diagramación  que  se 

corresponda en correlato con el plan de obras presentado, debiéndose alcanzar en todo el 

área afectada, el nivel de lomo de carpeta sobre contra piso de pendientes, sobre la que se 

aplicará finalmente la nueva membrana impermeabilizante de poliurea. Previa aplicación de 

los necesarios tratamientos previos.

Superficie estimada : 957,08 m², sector B, + 368,63, sector A 

2.1 Todo el material descartable de terraza a trabajar, deberá ser evacuado de inmediato del 

inmueble, durante cada jornada laboral. Se prestará especial atención en las zonas donde se 

encuentren  los  embudos  de  montantes  pluviales,  procurando  evitar  cualquier  tipo  de 



filtración del material desmontado sobre éstos que pudiera ocasionar futuras obstrucciones.

En tal sentido, se coordinará puntualmente con la I.O., la forma de retiro del material del  

establecimiento, para lo cual se pautarán la frecuencia y los horarios en los que se podrá  

emplazar y retirar los volquetes/contenedores, así como su ubicación. 

ÍTEM .3_ TRATAMIENTO INTEGRAL DE IMPERMEABILIZACIÓN:

3.1 Tratamiento de refacción de la carpeta sobre contra-piso: Apertura, limpieza y sellado 

de grietas y/o fisuras existentes. Deberá de tomarse particular atención, el estado en que se  

encuentre el sustrato de carpeta superior al momento de proceder al retiro del tratamiento  

existente. En tal sentido, para el caso de que se verificara desprendimiento por sectores del  

mencionado sustrato, deberá recomponerse el mismo según las reglas del buen arte, a los 

efectos de garantizar una excelente continuidad y nivelación de la superficie a tratar.

Superficie estimada : 1.100 m², sector B, + 368,63, sector A 

3.1.1 Apertura: Toda grieta o fisura existente, visiblemente identificable, deberá ser abierta 

mediante el uso de amoladora, a una profundidad máxima de 1cm y un espesor de 3mm, a 

los fines de preparar la misma para recibir el posterior tratamiento de sellado.

Superficie estimada : 1.100 m², sector B, + 368,63, sector A 

3.1.2 Limpieza: Inmediatamente después de su apertura, cada grieta y/o fisura deberá ser 

minuciosamente limpiada a los efectos de conseguir una superficie limpia, libre de polvo,  

apta para recibir el posterior tratamiento de sellado.

Superficie estimada : 1,100 m², sector B, + 368,63, sector A 

3.1.3 Sellado: Se utilizara un sellador  a base de poliuretano,  monocomponente,  de  alta 

elasticidad y alto poder adhesivo al hormigón y/o mortero. El mismo será marca Sikaflex® - 

1A PLUS o  similar  en  cuanto  a  calidad  técnica  y  características.  Deberá  ser  aplicado 

manteniendo el flujo constante de salida a lo largo de la grieta o fisura, evitando de este  

modo que quede aire atrapado. Una vez aplicado, deberán transcurrir por lo menos 24 horas  

hasta alcanzar el curado del material.

Superficie estimada : 1.100 m², sector B, + 368,63, sector A 



3.2 Sistema de Alivio de Presión: A los efectos de evitar la presión de vapor negativa sobre 

la  impermeabilización final  -poliurea-  que pudiera  causar  la  humedad que se  encuentra 

compenetrada en el sustrato de cubierta, se deberá contemplar la instalación de un sistema 

de evaporacion, dispuesto directamente sobre la losa, lo cual se logrará con la instalación de 

evaporadores-controladores de humedad, marca  SPIRO TERM  , o similares en calidad y 

técnica,  compuesto por una base-conducto de 40 cm x 40 cm, un techo y sombrerete de  

ventilación.  Dicho  sistema  de  venteo,  Se  ubicaran  barriendo  una  superficie  de  40  m², 

aproximadamente), por unidad. Verificar respecto a las ubicaciones de su emplazamiento, el 

esquema adjunto.

Se  deberá  respetar  las  consideraciones  estipuladas  para  su  instalación,  por  parte  del 

fabricante.  La  I.O.,  dispondrá  de  la  potestad  de  solicitar  cualquier  trabajo  que  estime 

necesario, para garantizar el correcto instalación del funcionamiento de los mismos

Así mismo, marcando un sendero de circulación, se emplearán losetas de características  

térmicas aislantes, de 40 x 40cm, y 8 cm de espesor. Las mismas se dispondrán simplemente 

apoyadas sobre el tratamiento definitivo de poliurea ya ejecutado, según esquema adjunto.

Superficie estimada :1.100 m², sector B, 

3.3 Limpieza por decapado: Se deberá considerar un tratamiento de limpieza por decapado, 

basado en un sistema de propulsión (compresor de aire) de micro-aero partículas minerales, 

a una velocidad controlada de baja  presión (3 a 6  bar),  a  los efectos de conseguir  una  

superficie de losa limpia, libre de impurezas, sin riesgos de abrasión, y apta para recibir el 

posterior tratamiento de impermeabilización.

Como salvedad, podrá considerarse la supresión de este ítem, siempre que así lo disponga la 

Inspección  de  Obra,  de  acuerdo  se  considere  que  el  sustrato  se  encuentra  apto  para 

garantizar una alta adherencia del posterior tratamiento de impermeabilización.   

Superficie estimada : 1.100 m², sector B, + 368,63, sector A 

3.4 Preparación de la Superficie: Concluida la etapa de limpieza por decapado,  se 

medirá la humedad del sustrato con un higrómetro dieléctrico, tomando  en cuenta este 

valor para proceder  a la aplicación de  un tratamiento de imprimación, de curado rápido, 

del tipo Imprimación  poliuretánica bicomponente, a los efectos de optimizar la adherencia 

del posterior tratamiento de impermeabilización. La misma será distribuida a rodillo



Superficie estimada : 1.100 m², sector B, + 368,63, sector A 

3.5 Impermeabilización: Sobre la superficie detallada,  previamente preparada según lo 

especificado  en  ítems  anteriores,  se  deberá  considerar  la  aplicación  de  un  sistema  de 

poliurea  pura,  bicomponente,  de  curado  rápido,  a  los  efectos  de  lograr  una  membrana 

elástica,  continua  e  impermeable,  y  de  alta  resistencia  mecánica;  deberá  aplicarse  por 

método  de  proyección  mecánica  en  caliente.  Se  utilizará  poliurea  marca  “Rayston”,  

“Tecnocoat”  de  Tecnopol  Group,  o  cualquier  otro  tipo similar  en  cuanto  a  calidad  y 

características  técnicas.  Para  lo  cual,  deberá  adjuntarse  con  la  oferta  la  documentación 

informativa necesaria y respaldatoria, de modo de poder evaluar técnicamente el material 

cotizado.

Superficie estimada, (la cual contempla cubrir un zócalo sobre cargas, muros, banquinas y 

tragaluces, perimetrales y existentes de entre 15 y 30 cm, según el caso) : 1.100 m², sector 

B, + 368,63, sector A 

3.6 Protección contra Radiación UV: Una vez finalizada la aplicación de la membrana 

de poliurea, deberá considerarse la aplicación de una protección UV adicional mediante un 

acabado de resina alifática Mono-componente, que otorgue una película de características 

flexibles, duradera y resistente a la intemperie.

Su aplicación podrá realizarse mediante rodillo, brocha o pistola airless, considerando un 

tiempo de secado no menor a 24 horas, y debiendo restringir el acceso a la zona en cuestión  

durante ese tiempo.

Superficie estimada : 1,100 m², sector B, + 368,63, sector A 

ITEM.4_ LIMPIEZA:

4.1 Al finalizar cada jornada laboral, se deberá proceder a la limpieza parcial de los sectores  

intervenidos  a  los  efectos  de  no  entorpecer  el  normal  desarrollo  de  las  tareas  de  la  

dependencia.

4.2 Al finalizar la obra de referencia, se deberá proceder a la limpieza total de los sectores 

intervenidos.



NOTAS GENERALES:

• Se sugiere la Certificación de obra cada 30 días corridos a partir de la firma 
del acta de inicio de obra.

• Se  solicitará  certificado  de  visita  de  obra  incluido  en  la  oferta;  el  mismo será 
emitido por El Departamento de Arquitectura e Infraestructura, sito en la calle 4 Nº 
340 de la ciudad de La Plata, teléfonos 439-1400, Arq. Vidal Sprauer Sergio N.

• La Firma adjudicataria, deberá contar con un representante técnico, profesional de 
la  Arquitectura  o  de  la  Ingeniería  Civil  –  Construcciones.  El  cual  acreditará 
Matrícula,  profesional  habilitante,  de  alcance  Provincial,  presentando  el 
correspondiente  certificado de  dicha  función,  visado por  el  Colegio  Profesional 
Correspondiente. 

• Previo  al  inicio  de  las  tareas,  la  empresa  contratista  deberá  cumplimentar  los 
requerimientos en materia de Seguridad e Higiene laboral, en un todo de acuerdo a 
las condiciones generales del pliego.

• La jornada laboral, que contempla el cumplimiento de las tareas especificadas en el 
presente pliego, se desarrollará de lunes a viernes de 8 a 17 horas, procurando no 
entorpecer el normal desarrollo de las actividades laborales que se prestan en el 
inmueble  de referencia.  En tal  sentido,  deberá presentarse  para  su aprobación y 
coordinación con la I.O., un plan de trabajo, indicando un orden de los sectores a  
intervenir, plazos, etc.

• Todo el volumen de restos de materiales, escombros y/o desperdicios en general, se 
evacuará desde terraza, mediante sistema de polea dispuesto en un sector específico 
a indicar al momento de la oportuna visita de obra, para ser luego depositado en 
volquetes, los cuales serán emplazados en un sector del playón de acceso sobre  
calle 56

• Al finalizar la jornada laboral, durante el periodo que demande la obra, se procederá 
a la limpieza parcial de los sectores intervenidos. De igual forma, al finalizar la  
ejecución de la obra, se procederá a la limpieza total.

• Todas las resoluciones especificadas en pliego y planos, podrán ser ajustadas en 
obra, en conformidad con la Inspección de la misma, de acuerdo a considerarse una 
mejor solución que contribuya a la finalidad dispuesta.

• Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del  buen arte de construir,  
respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de partes y/o puesta  
en funcionamiento de los trabajos/equipos.

• Aquellas tareas no contempladas en pliego, pero que resultasen necesarias para la 
correcta  terminación  de  la  obra  de  referencia,  deberán  ser  ejecutadas  bajo  las  
mismas condiciones que las especificadas e irán a cuenta del contratista.

• El  contratista  tendrá  a  cargo  todas  las  tareas  que  resulten  de  la  ejecución  del  
presente pliego, y de las reparaciones emergentes.

PLAZO DE EJECUCIÓN: SESENTA (60) DÍAS CORRIDOS, A PARTIR DE 
LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DE OBRA.

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
PROCURACIÓN  GENERAL
La Plata, 02 de Agosto de 2021.-
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