COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

OBRA: PUESTA EN VALOR DE LA SALA VICTORICA EN

EDIFICIO DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA PCIA. DE BUENOS AIRES
DOMICILIO: CALLE 50 n° 889, LA PLATA

Presupuesto Of. por

ITEM |COSTO POR UNIDAD DE MEDIDA DE TAREAS UNIDAD | PRECIO Unit. Cantidad ftem
1 TAREAS PRELIMINARES
1.1 |Bafio quimico Mes 3
1.2 |Volguetes Un 4
2 DEMOLICION Y DESMONTE
2.1 |Desmonte de tabique de placa de roca de yeso y carpinterias m? 57
2.2 [Desmonte de zocalos ml 60
2.3 |Desmonte de equipos de climatizacion un 2
2.4 [Desmonte de luminarias Un 14
2.5 [Retiro de cablecanal gl 1
2.6 [Retiro de cortinas gl 1
2.7 |Desmolicion de cielorrasos m2 81
3 CORTINA Y ALFOMBRA
3.1 [Cortinas con riel europeo con baston tela new port confeccion con 2 tablas ml 750
3.2 |Alfombra BOUCLE m? 162
4 REVESTIMIENTOS
4.1 [Placas de MDF varilladas m2 50
4.2 [Placas de MDF lisas m2 50
4.3 |Puerta placas corredizas DE MDF m2 35
4.4 |Aslacion EPS de alta densidad m2 16
4.5 |Aisalcion de lana de vidrio cafio pluvial 100 gl 1
4.6  |Estructura metalicas para placas MDF m2 100
5 CIELORRASO
5.1 [Cielorraso modular desmontable m2 120
6 SOLADOS Y ZOCALOS
6.1 |zocalos EPS, color blanco, 2,5 esp. ml 24
7 INSTALACION ELECTRICA
7.1 |Fuente para tira led 12V 5A un 2
7.2 |Fuente para tira led 12V 10A IP20 un 3
7.3 [Tiraled ml 50
7.4 |Perfil embutido de aluminio para led ml 50
7.5 [Plafones en cielorraso Un 25
7.6 [Plafon 3 luces direccionales led Un 3
7.7 |Boca deiluminacion y toma Un 55
7.8 [Bocadetv Un 3
7.9 [Colocacion de artefactos Un 28
7.10 [Tablero Un 2
7.11 |Cableado mano de obra un 55
7.12 _[Cableado ml 1000
7.13 |Cafieria un 55
8 CLIMATIZACION
8.1 [equipo split cassette inverter york /gree 3 tr un 1
8.2 [Instalacion A.A. individual split tipo casette de 3 tr un 1
8.3 [Instalacion A.A. individual split tipo casette de 4tr un 2
8.4 [Kit instalacidn aire acondionado ml 75
8.5 |1 técnico especialista / hora un 4
8.6 [trabajo en altura gl 1
8.7 _|Estructura para unidad interior un 3
8.8 Equipo casset york /gree 4 tr. un 2
9 PINTURA
9.1 [Pintura interior, trabajos de terminaciones de dafios emergentes m? 90
9.2 [Barniz para carpinteria m? 75
9.3 [Esmalte sintetico carpinteria metalica m? 6
10  |SONIDO Y PANTALLAS
10.1 |pantalla smart Tv 86 un 2
10.2__[bafle activo biamplificado nueva version k10 2000w wofer de 10" un 4
10.3 |soporte tv smart 86 pulgadas movil articulado un 3
10.4 [Soporte Para Bafle De Pared Reforzado Regulable Con Tarugos un 4
10.5 |Pantalla Led 120 pulgadas Fija por 1,44m X 2,56m un 1
10.6 _|Soporte para led estrctura metalica un 1
11 LIMPIEZA
11.1 |Periodica mes 3
11.2 |Final m? 130

* Todos los Items incluyen mano de obra
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RENGLON 2: SANITARIOS
BANOS
1 DEMOLICION
01.01 | Tabiques durlock M2 4
01.02 | Retiro artefactos, esquineros, puertas, iluminacion, revestimiento, etc. UN. 1
2 ELECTRICIDAD
02.01 | Cambio de tapas y bastidores + Embutido caferias UN 2
02.02 | Conexién de bocas de iluminacién UN 4
02.03 | Provisidn y colocacién de luminarias de techo UN 2
02.04 | Provisidn y colocacién de luminarias de pared UN 4
3 REPARACION PAREDES
03.01 | Enduido + revoque bafio mujeres M2 21
03.02 | Perfiles esquineros + tapa inspeccién bafio hombres GL 1
4 PUERTAS CUBICULOS SANITARIOS
04.01 | Provision y colocacion de puertas UN 4
5 ARTEFACTOS Y GRIFERIAS
05.01 | Inodoro + tapa + descarga UN 4
05.02 | Mingitorio + vélvula UN 3
05.03 | Griferias UN 4
05.04 | Espejos UN 2
05.05 | Rejillas UN 3
05.06 | Canilla de servicio y llave de paso GL 1
6 PINTURA
06.01 | Cielorrasos M2 18,8
06.02 [ Muros M2 31
06.03 | Marcos puertas y ventanas M2 4
7 INSUMOS DE HIGIENE
07.01 | Porta papel higiénico UN 4
07.02 | Porta toallas de papel UN 2
07.03 | Porta jabén liquido UN 2
07.04 | Cesto basura UN 6
07.05 | Perchero UN 4
07.06 | Cartel UN 2
COCINA
1 DEMOLICION
1 Desmonte de muebles, cafio de ventilacién,
01.01 | Desmonte y retiro GL 1
2 Instalacion eléctrica:
02.01 | Instalacion de tomacorriente y cambio de médulos UN 1
02.02 | Provisién y colocacién de luminaria de techo UN 1
3 Reparacion de paredes interiores
03.01 | Desmonte de revoque + Enduido UN 24,332
03.02 | Revoque M2 8,44
4 Ejecucion de cajon de durlock
04.01 | Estructura de 70 + placa M2 2,9025
5 Provisién y colocacién de muebles
05.01 | Mueble bajo y sobre mesada UN 1
6 Reemplazo de griferia, llave de paso y picaporte
06.01 | Griferias UN 1
06.02 | Canilla de servicio y llave de paso GL 1
06.03 | Picaporte UN 1
06.04 | Anafe frontal a gas UN 1
7 Pintura
07.01 | Cielorrasos M2 4,77
07.02 | Muros M2 24,332
07.03 | Marcos puertas y ventanas M2 1
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1 Desmonte de griferia, anafe y mesada
01.01 M2 1
2 Revestimiento vertical
02.01 | Desmonte revestimiento vertical M2 4,55
3 Colocacion de canilla bajo mesada
03.01 | Canilla + materiales + mano de obra GL 1
4 Colocacion de revestimiento vertical, mesada y griferia
04.01 | Colocacién de revestimiento Subway 10x20 M2 4,55
04.02 | Colocacién de mesada, pileta y griferia GL 1
04.03 | Provisién de anafe electrico UN 1
S Pintura
05.01 | Cielorrasos M2 0,83
05.02 | Muros M2 4,38
6 Provision y colocacién de mueble bajo mesada.
06.01 1
7 Instalacion eléctrica.
07.01 | Cambio de tapas y bastidores y caja de paso + Embutido cafierias UN 1
07.02 | Conexién de bocas de iluminacién UN 1
07.03 | Provision y colocacién de luminarias de pared UN 1
LIMPIEZA GENERAL
[ Limpieza peridica + final GL 1
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PRECIO TOTAL COTIZADO
La Plata, 09 de Agosto de 2024
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
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