
CÓMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

OBRA: PUESTA EN VALOR DE LA SALA VICTORICA EN

EDIFICIO DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA PCIA. DE BUENOS AIRES

DOMICILIO: CALLE 50 n° 889, LA PLATA

ITEM COSTO POR UNIDAD DE MEDIDA DE TAREAS UNIDAD PRECIO Unit. Cantidad
Presupuesto Of. por 

Ítem

1

1.1 Baño químico Mes 3

1.2 Volquetes Un 4

2

2.1 Desmonte de tabique de placa de roca de yeso y carpinterias m² 57

2.2 Desmonte de zocalos ml 60

2.3 Desmonte de equipos de climatizacion un 2

2.4 Desmonte de luminarias Un 14

2.5 Retiro de cablecanal gl 1

2.6 Retiro de cortinas gl 1

2.7 Desmolicion de cielorrasos m2 81

3

3.1 Cortinas con riel europeo con baston tela new port confeccion con 2 tablas ml 750

3.2 Alfombra BOUCLE m² 162

4

4.1 Placas de MDF  varilladas m2 50

4.2 Placas de MDF lisas m2 50

4.3 Puerta placas corredizas DE MDF m2 35

4.4 Aslacion  EPS de alta densidad m2 16

4.5 Aisalcion de lana de vidrio caño pluvial 100 gl 1

4.6 Estructura metalicas para placas MDF m2 100

5

5.1 Cielorraso modular desmontable m2 120

6

6.1 zocalos EPS , color blanco, 2,5 esp. ml 24

7

7.1 Fuente para tira led 12V 5A un 2

7.2 Fuente para tira led 12V 10A IP20 un 3

7.3 Tira led ml 50

7.4 Perfil embutido de aluminio para led ml 50

7.5 Plafones en cielorraso Un 25

7.6 Plafon 3 luces direccionales led Un 3

7.7 Boca de iluminacion y toma Un 55

7.8 Boca de tv Un 3

7.9 Colocacion de artefactos Un 28

7.10 Tablero Un 2

7.11 Cableado mano de obra un 55

7.12 Cableado  ml 1000

7.13 Cañeria un 55

8

8.1 equipo split cassette inverter york /gree 3 tr un 1

8.2 Instalacion A.A. individual split tipo casette de  3 tr un 1

8.3 Instalacion A.A. individual split tipo casette de 4tr un 2

8.4 Kit instalación aire acondionado ml 75

8.5 1 técnico especialista / hora un 4

8.6 trabajo en altura gl 1

8.7 Estructura para unidad interior un 3

8.8 Equipo casset york /gree 4 tr. un 2

9

9.1 Pintura interior, trabajos de terminaciones de daños emergentes m² 90

9.2 Barniz para carpinteria m² 75

9.3 Esmalte sintetico carpinteria metalica m² 6

10

10.1 pantalla smart Tv 86 un 2

10.2 bafle activo biamplificado nueva version k10 2000w wofer de 10" un 4

10.3 soporte tv smart 86 pulgadas movil articulado un 3

10.4 Soporte Para Bafle De Pared Reforzado Regulable Con Tarugos un 4

10.5 Pantalla Led 120 pulgadas  Fija por 1,44m X 2,56m un 1

10.6 Soporte para led  estrctura metalica un 1

11

11.1 Periodica mes 3

11.2 Final m² 130

* Todos los Items incluyen mano de obra

PINTURA

SONIDO Y PANTALLAS

LIMPIEZA

COSTO  RENGLÓN 1

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

CLIMATIZACION 

CIELORRASO

SOLADOS Y ZÓCALOS

TAREAS PRELIMINARES

DEMOLICIÓN Y DESMONTE

CORTINA Y ALFOMBRA

REVESTIMIENTOS
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ITEM COSTO POR UNIDAD DE MEDIDA DE TAREAS UNIDAD PRECIO Unit. Cantidad
Presupuesto Of. por 

Ítem

1 DEMOLICION

01.01 Tabiques durlock M2 4

01.02 Retiro artefactos, esquineros, puertas, iluminación, revestimiento, etc. UN. 1

2 ELECTRICIDAD

02.01 Cambio de tapas y bastidores + Embutido cañerias UN 2

02.02 Conexión de bocas de iluminación UN 4

02.03 Provisión y colocación de luminarias de techo UN 2

02.04 Provisión y colocación de luminarias de pared UN 4

3 REPARACION PAREDES

03.01 Enduido + revoque baño mujeres M2 21

03.02 Perfiles esquineros + tapa inspección baño hombres GL 1

4 PUERTAS CUBICULOS SANITARIOS

04.01 Provisión y colocación de puertas UN 4

5 ARTEFACTOS Y GRIFERIAS

05.01 Inodoro + tapa + descarga UN 4

05.02 Mingitorio + válvula UN 3

05.03 Griferías UN 4

05.04 Espejos UN 2

05.05 Rejillas UN 3

05.06 Canilla de servicio y llave de paso GL 1

6 PINTURA

06.01 Cielorrasos M2 18,8

06.02 Muros M2 31

06.03 Marcos puertas y ventanas M2 4

7 INSUMOS DE HIGIENE

07.01 Porta papel higiénico UN 4

07.02 Porta toallas de papel UN 2

07.03 Porta jabón liquido UN 2

07.04 Cesto basura UN 6

07.05 Perchero UN 4

07.06 Cartel UN 2

1 DEMOLICION

1 Desmonte de muebles, caño de ventilación,

01.01 Desmonte y retiro GL 1

2 Instalación eléctrica:

02.01 Instalación de tomacorriente y cambio de módulos UN 1

02.02 Provisión y colocación de luminaria de techo UN 1

3  Reparación de paredes interiores

03.01 Desmonte de revoque + Enduido UN 24,332

03.02 Revoque M2 8,44

4  Ejecución de cajón de durlock

04.01 Estructura de 70 + placa M2 2,9025

5 Provisión y colocación de muebles

05.01 Mueble bajo y sobre mesada UN 1

6 Reemplazo de griferia, llave de paso y picaporte

06.01 Griferías UN 1

06.02 Canilla de servicio y llave de paso GL 1

06.03 Picaporte UN 1

06.04 Anafe frontal a gas UN 1

7 Pintura

07.01 Cielorrasos M2 4,77

07.02 Muros M2 24,332

07.03 Marcos puertas y ventanas M2 1

RENGLÓN 2: SANITARIOS

BAÑOS

COCINA
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Ítem

1 Desmonte de griferia, anafe y mesada

01.01 M2 1

2 Revestimiento vertical

02.01 Desmonte revestimiento vertical M2 4,55

3 Colocación de canilla bajo mesada

03.01 Canilla + materiales + mano de obra GL 1

´

4  Colocación de revestimiento vertical, mesada y grifería

04.01 Colocación de revestimiento Subway 10x20 M2 4,55

04.02 Colocación de mesada, pileta y grifería GL 1

04.03 Provisión de anafe electrico UN 1

5 Pintura

05.01 Cielorrasos M2 0,83

05.02 Muros M2 4,38

6 Provisión y colocación de mueble bajo mesada.

06.01 1

7 Instalación eléctrica.

07.01 Cambio de tapas y bastidores y caja de paso + Embutido cañerias UN 1

07.02 Conexión de bocas de iluminación UN 1

07.03 Provisión y colocación de luminarias de pared UN 1

LIMPIEZA GENERAL

Limpieza periódica + final GL 1

Presupuesto Oficial (Gastos Varios e Impuestos)

PRECIO TOTAL COTIZADO

COSTO  RENGLÓN 2

La Plata, 09 de Agosto de 2024

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

OFFICE
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