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OBRA: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE UPS

LABORATORIO DE CROMATOGRAFÍA – PROCURACIÓN GENERAL – DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA

INMUEBLE: calle 4 nº 340 PB, La Plata

PLAZO DE OBRA: Siete (7) días

ITEM DETALLE Unidad Precio unit. Cantidad Sub total

Materiales

1 UPS AWP 10KVA online doble conversión monofásico un ###

Total por materiales:

Mano de obra

2 Instalación, conexión programación, mediciones. un ###

Total por mano de obra:

Material + Mano de obra:

Hon. Prof. Gastos Grales, Utilidad, Imp.

Total ###
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