PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA

LA PROVISION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES,

DESTINADO A LA REFACCION INTEGRAL DEL HALL
DE INGRESO DE LA SALA B. VICTORICA.

UBICACION DE LA OBRA: Calle 50 n° 889, planta baja, Ciudad de La Pla-
ta. Edificio de la Procuracion General de la Provincia de Buenos Aires.

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

Las tareas tienen por objeto la provisén de materiales y mano de obra para
realizar la adecuacion del ingreso, hall de acceso y circulacion de la sala Victorica
del edificio de la Procuracion General. La refaccion surge desde una necesidad
tanto edilicia como de funcionalidad en los trabajos que alli se desarrollan, para lo
cual se propone una refaccion integral en etapas.

REQUERIMIENTOS GENERALES

Previo al comienzo de las tareas, la contratista debera presentar plan de trabajo, y
determinar el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto
en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99.

El personal de la contratista debera ser idoneo y estara provisto de la vestimenta
adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus
decretos reglamentarios N° 170/96 y 334/96 por todo el periodo que dure la
contratacion con certificado de clausula de no repeticion a favor del Ministerio
Pdblico, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo
expresamente a todo el personal que se desempefa en la dependencia. Entregara
la nomina del personal cubierto con indicacion de nombre, apellido y nimero de
documento. No se permitird el ingreso de personal que no esté incluido en la
nomina de asegurados.

La contratista presentara podliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un
monto de suma asegurada de $300.000, a favor del Ministerio Publico, por todo el
periodo de la contratacion debiendo tener vigencia a partir del comienzo de la
tarea.

ITEM 1. TAREAS PRELIMINARES, LIMPIEZA E ITEMS GENERALES:

1.1 Tareas preliminares: En cada uno de los locales donde tomara objeto
la intervencion, deberan llevarse a cabo medidas de seguridad y prevencion




respecto del mobiliario y/o dispositivos electronicos (computadoras,
impresoras, centrales telefénicas, luminarias, etc.) que alli se encuentren.

Se debera reagrupar dentro de cada local a intervenir, y durante el periodo
gue demande la obra, todo tipo de mobiliario y/o equipos electrénicos, a los
efectos de liberar el area de trabajo necesaria para la instalacion de los
equipos de aire acondicionado, debiéndose restablecer su posicidén original
una vez finalizada la obra. Se debera tomar como recaudo antes de
comenzar las tareas, proteger el solado con un manto de plastico resistente
a fin de proteger el mismo ante las caracteristicas de los trabajos a realizar.

Volquete: Contratacion y disposicion de volquetes para la recolecciéon de
escombros y material de desecho, segun cantidad necesaria.

1.2 Limpieza diaria y final: Se debera realizar una limpieza diaria del
sector de intervencion, no pudiéndose acopiar materiales, ni elementos.
Debiéndose retirar todo excedente en el dia de ejecucion.

Una vez concluida la totalidad de las tareas encomendadas se realizara la
limpieza final de la obra, retirandose todo material resultante del desmonte
de los trabajos. La empresa entregara la obra perfectamente limpia y en
condiciones de habilitacion, sea esta de caracter parcial y/o provisional y/o
definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento y estructura que haya
quedado sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, solados,
equipos en general y cualquier otra instalacion. Asimismo, deberan retirar
todas sus herramientas,equipos,etc.

El contratista sera responsable por las roturas de vidrios o por la perdida de
cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la
realizacion de los trabajos como asimismo por toda falta y/o negligencia en
que a juicio de la Inspeccion de Obra se hubiera incurrido.

La Empresa proveera las herramientas y materiales que se consideren para
la correcta ejecucion de las tareas citadas.

1.3 Pulido de pisos: Se realizara el pulido y acondicionamiento de los pi-
sos de granito, con el fin de restaurar su apariencia original, dandole un
acabado brillante y duradero, y asegurandose de eliminar imperfecciones,
manchas y rayaduras superficiales.

Primero se debera preparar la superficie realizando una limpieza inicial,
para seguidamente realizar el pulido utilizando con maquina con control de
velocidad con discos abrasivos de diferente grano, realizando los pulidos
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inicial e intermedio, alisando la superficie, y el pulido final logrando una ter-
minacion brillante y duradera. Por ultimo, se aplicara sellador, como protec-
cion final de la superficie, sobre el piso limpio y seco.

Superficie aproximada: 66m2

1.4 Pintura: Se procedera a realizar el preparado de las superficies, para
ello se realizara el retiro de toda superficie suelta, ampollado y/o floja, y se
lijaran los sectores intervenidos. Una vez realizadas estas tareas se limpia-
ran todas las superficies a efectos de retirar el resto de polvo. Se demarca-
ran los bordes de la superficie indicada con cinta de papel correctamente
nivelada.
Para todos los trabajos contemplados en el item de pintura interior, se
debera prestar especial cuidado a la proteccion de dispositivos tales como
tomas eléctricos exteriores, rack de informatica, canalizaciones, rejillas de
inyeccion de aire acondicionado, etc.
Todas las superficies que evidencien un notable estado de deterioro, como
por ejemplo faltante de revoques, grietas y/o fisuras, manchas de humedad,
completamiento de bordes, artefactos eléctricos sueltos, pasa cables y
demas, deberan ser puesto en condiciones.

Cielorasos: Para la ejecucion de este item, en los lugares donde se realizo la
limpieza a espatula de las zonas desprendida, floja y/o ampollada, se
procedera a la recomposicion del plano del mismo y con especial cuidado en
los sectores de molduras. Para la realizacion de estos trabajos se utilizaran
morteros al yeso, y se aplicara para la terminacion enduido plastico marca
‘LIGANTEX”, o similar en calidad y técnica, que se lijjara para dar un
acabado perfecto sin saltos entre los encuentros de las partes originales y
los sectores intervenidos.

Se pintara toda la superficie del cielorraso del local aplicando latex para
cielorrasos mate marca LIGANTEX o similar en calidad y técnica (color
blanco), dos manos como minimo o hasta cubrir perfectamente la superficie.

Superficies aproximadas de cielorrasos:
Acceso: 1,60m2

Hall: 50m2

Circulacién:11m2

TOTAL: 62,6m2

Paredes interiores: Luego de la preparacion de la superficie, en caso de ser
necesario, se procedera a la aplicacion de enduido plastico marca




‘LIGANTEX” o similar en calidad y técnica, y el posterior lijado de la
superficie a fin de obtener una terminaciéon perfectamente lisa. Se aplicara
una mano de fijador, dos manos minimo de latex al agua satinado de
primera calidad marca SHERWIN WILLIAMS o similar en calidad y técnica,
cédigo de color 282-c2 SW7672.

Tener en cuenta que se debera retirar cualquier elemento que se encuentre
amurado, ya sea percheros, pizarras, cuadros, matafuegos, etc.; para luego
ser colocados nuevamente en su lugar.

Es importante aclarar que este item debe realizarse después del planchado
de paredes, especificamente en las superficies que se van a planchar.

Superficies aproximadas de mamposteria:
Hall: 95m2

Circulacién:65m2

TOTAL: 160m2

Marcos: se realizara la pintura de los marcos puertas y ventanas, previo a la
preparacion del area y retiro de toda superficie suelta, en la que todos los
elementos metalicos se pintaran con antioxido, marca SHERWIN WILLIAMS
KEM TRIPLE ACCION o similar en calidad y técnica, mismo color que las
paredes, aplicandose tres (3) manos como minimo del producto solicitado,
siempre respetando las indicaciones del fabricante.

Carpinteria con vidrios repartidos: se debera lijar, y pintar en su superficie,
marcos, contramarcos y carpinterias con una mano de anti-6xido, previo
tratamiento de la superficie y dos manos de esmalte sintético gris, Marca
Colorin o similar en calidad y técnica, como terminacion.

01.5 Electricidad: Se contemplara el tendido de una nueva instalacion
eléctrica para el sector de Ingreso y el Hall de Acceso. La obra consiste en:
canalizacion, conductores, bocas de iluminacién y luminarias. EI mismo,
debera desarrollarse sobre cielorraso técnico (suspendido) para el caso del
plano horizontal, o bien, embutido en el interior de las paredes perimetrales
para el caso de los planos verticales.

- Punto de empalme: La nueva alimentacién se realizara desde el tablero del
edificio, en donde se colocaran una interruptor diferencial y 1 llave termo-
magnéticas. A partir de este tablero se realizara la distribucién de la cafieria
para la alimentacion.
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El calculo final de las tensiones y consumos sera realizado a cargo del
contratista debiendo ser verificado por la inspeccién de obra.
- Canalizacién y cafieria: Todos los conductos de la instalacién eléctrica,
tanto los existentes como los nuevos, deberan quedar embutidos, ya sea
sobre cielorrasos o0 sobre muros. Se retiraran todos los elementos en desuso
(cablecanal, cableados a la vista, cajas exteriores, etc), previo al inicio de las
tareas de pintura, y en caso que falte algun accesorio colocarlo.
Se materializara mediante caferia de PVC rigido auto-extinguible y el
diametro minimo sera de 20mm. Cumplira con las exigencias de las normas
IRAM - IEC 61386-1 y IEC 61386-21. Sistema Tubelectric Homeplast, marca
Genrod, o similar en cuanto calidad y caracteristicas técnicas. Contara con
cajas de paso, curvas, conectores, uniones y demas elementos necesarios
para su correcto montaje. Se empleara adhesivo sellador para PVC. Se
fijaran mediante tacos de fijacion y grampas SISA, en los sectores como
cielorrasos, en el resto de los casos se embutiran dentro de la mamposteria.
Cabe aclarar que en los casos en que la instalacién se realice en los
sectores con cielorraso suspendido, las cajas para la instalacion de las
futuras luminarias se deberan anclar perfectamente, o reforzar en estos
puntos la estructura del cielorraso.
-Conductores: La seccién minima para los circuitos, serd de 2,5mm? + T.
Seran Afumex 750 Pirelli para uso en caferias, norma IRAM 62267.
Conductor: cobre electrolitico. Forma: redonda. Flexibilidad: Clase 5 (IRAM
NM 280). Temperatura de Servicio Continuo: -15 °c a 70°C. Temperatura de
Cortocircuito: 160°C Resistencia a la propagaciéon de incendio, segun
Normas IRAM 2289C e IEC 60332-3C Libre de halégenos segun IEC 60754-
2 Baja Emisién de humos, segun IEC 61034 Certificadas Bajo Normas ISO
9002.

-Mddulos, bastidores teclas y tapas: Se colocaran llaves nuevas, y se
realizara el recambio de los médulos de tomacorriente existentes por nuevos
de la marca CAMBRE color blanco, linea Siglo XXI, o similar en cuanto a
calidad y caracteristicas técnicas.

Cantidad aproximada diez (10) tomas.

1.6 Colocacion de luminarias: Se proveeran e instalaran cajas zincadas
metalicas rectangulares.

Se proveera e instalara en el cielorraso, luminarias tipo PLAFON LED CIR-
CULAR de 20W, 1400 lumenes luz dia, cuerpo de aluminio color blanco,
marca TBCin o similar en cuanto a calidad técnica y caracteristicas.




Cantidad:

INGRESO: 2 unidades

HALL DE ACCESO: 12 unidades
CIRCULACION: 4 unidades

En las gargantas perimetrales se colocaran tiras led, de luz célida, consumo
de 18w, 1400 lumenes, las mismas estaran insertas en un perfil de aluminio.
Cantidad: treinta (30) metros lineales.

Cantidad de fuentes (3) tres fuentes para tira led 12V 10A IP20.

1.7 Desmonte de Sistema contraincendio: El sistema de deteccion de in-
cendios sera retirado en su totalidad, incluyendo canerias, cables, acceso-
rios y demas dispositivos como sensores, detectores, cables, paneles de
control, etc. Asegurandose que el area quede libre de restos del sistema, in-
cluyendo cables cortados, conectores y otros elementos; y tomando las pre-
cauciones necesarias para no danar estructuras existentes. Lo que resulte
del desmonte seran descartados en el dia en volquete.

1.8 Recomposicion de cieloraso: Se recompondran todos los sectores de
cieloraso existente por donde se colocaron la cafieria de la instalacion eléc-
trica, respetando niveles, materiales y estructura del cieloraso intervenido.

ITEM 2. INGRESO:

2.1 Desmonte de persiana: Se desmontara segun plano adjunto de situa-
cion actual la reja de ingreso R1.

En el desmonte se debera de contemplar el retiro de todo el mecanismo que
la compone. La misma se debera conservar y sera trasladada a un destino a
determinar por la Inspeccion de Obra.

2.2 Recomposiciéon de Gabinete de gas: se debera completar el espacio
alrededor del gabinete con placa de granito orcollano (verificar que sea el
mismo tono que el existente), cubriendo hasta la altura del gabinete de gas.
Se recompondra la forma del gabinete en las cuatro caras visibles, para ase-
gurar que el acabado sea estéticamente uniforme con las superficies circun-
dantes. Se armara una estructura de hierro formada por perfiles L, donde se
colocaran las placas utilizando el adhesivo adecuado y asegurando que las
juntas entre las placas sean uniformes y estéticamente agradables, y atorni-
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lladas a la estructura con tornillos autoperforantes. Luego, sellar las juntas
para evitar infiltraciones de humedad o suciedad.
Superficie aproximada: 1,45m2

2.3 Ejecucion de cieloraso: Se contemplarg, la realizacion de un cielorraso
suspendido de placa de roca de yeso, en el sector del ingreso semicubierto,
cubriendo el cajon donde se encuentra actualmente el sistema mecanico de
la reja. EI mismo, debera estar a 3m de altura de nivel 0.00 de vereda. Este
sector, particularmente debera ser confeccionado en placa verde de roca de
yeso, preparada para humedad. Se debera colocar una estructura metalica
que sirva sostener las placas de yeso, tipo Durlock ® estandar de 9,5 mm de
espesor.
Superficie total aproximada: 1,1 M.

2.4 Ajuste, limpieza y pintura de carpinteria: Se procedera a desmontar la
carpinteria C1, y se deberan reemplazar los rodamientos actuales por unos
nuevos de manera de garantizar el correcto funcionamiento de la misma.
Ademas, se debera desmontar el vidrio en la carpinteria doble a fin de
limpiar a fondo, para luego volver a colocarlo. La misma se debera lijar, y
pintar en su superficie, marcos, contramarcos y carpinterias con una mano
de anti-6xido, previo tratamiento de la superficie y dos manos de esmalte
sintético gris, Marca Colorin o similar en calidad y técnica, como terminacion.

ITEM 3. HALL DE ACCESO:

3.1 Planchado de paredes y columna con salpricré: Se deberan transfor-
mar las paredes y columnas que actualmente tienen un acabado de salpicré
en superficies lisas, adecuadas para un acabado final de pintura, dejando las
varillas metalicas existentes.

Se procedera a retirar la capa de salpicré actual en las paredes y columna,
utilizando herramientas adecuadas para raspar o remover el salpicré sin da-
Aar las superficies estructurales. Después de retirar el salpicré, las superfi-
cies seran limpiadas completamente, dejando la superficie libre de impure-
zas, polvo y preparada para el siguiente paso.

Luego se procedera a la nivelacion de las superficies, creando una capa de
masilla uniforme, cubriendo los huecos y texturas, seguidamente se debera
lijar suavemente para eliminar imperfecciones y asegurar la suavidad, hasta




lograr el alisado final con una superficie perfectamente lisa y lista para la
pintura.
Superficie aproximada: 45,70m2

3.2 Reposicion de vidrios: Se reemplazaran todos los vidrios en la
carpinteria C2 con vidrios repartidos. Se deberan retirar los vidrios antiguos
con cuidado, y colocar los nuevos que seran de vidrio esmerilado 3+3mm.
Superficie aproximada: 8,26m2

3.3 Desmonte de cortinas existentes y colocacion de cortinas nuevas:
Se procedera al desmonte de los rieles y cortinados que se encuentran en
las carpinterias C1 Y C2. Ambas cortinas se deberan conservar, las mismas
seran trasladadas a un destino a determinar por la Inspeccién de Obra.
Cantidad de rieles y cortinas a desmontar: 2

Se proveeran y colocaran dos (2) cortinas con sistema de riel europeo. Las
mismas deberan adosarse al cielorraso y seran de tela gasa portobelo color
natural.

Medidas : 295cm (alto) x 285¢cm (ancho)

295cm (alto) x 377cm (ancho)

3.4 Colocacioén de piso vinilico en el acceso: Se colocara un piso vinilico
en rollo de alto transito en el area de acceso, garantizando durabilidad y facil
mantenimiento.

Piso vinilico de alta calidad, color gris oscuro, espesor de 1,2 mm modelo
pastilla con una capa de proteccion anti-deslizante, de las siguientes medi-
das: 1,30 x 3,77 mts.

Se deberan colocar varillas de terminacion en la unidn con los pisos.

3.5 Colocacion de ploteo esmerilado: Instalacion de ploteo impreso de vi-
nilo o material resistente a la humedad esmerilado en la pared donde se en-
cuentra el espejo.

Como primera instancia se limpiara dicha superficie y asegurar la alineacién
y ubicacion correcta del ploteo en la pared, verificar luego de la aplicacion
que quede sin burbujas de aire ni arrugas.

3.6 Ejecucion de tapa motor de cortina y pintura: Fabricacién de una tapa
de inspeccion de madera para ocultar motor de cortina de enrollar, que luego
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se debera pintar dicha tapa y la puerta inferior del mismo color que las pare-
des.

3.7 Puesta a punto de puertas dobles corrediza: este item implica la
revision, ajuste y funcionamiento adecuado de puertas doble P2, asegurando
su alineacién, operatividad y seguridad. Este proceso incluye la verificacion
de todos los componentes, como bisagras, cerraduras, sellos y mecanismos
de cierre. De ser necesario realizar la reparacion o reemplazo de partes
dafiadas. Se pintara con barniz marino mate, tono cedro, previo producto
anti insectos y la correspondiente preparacion de la superficie, a fin de
obtener una terminacion sin re-barbas. Se daran 1 mano de barniceta,
(dilucion al 50% con aguarras) y dos/tres manos del barniz sin diluir.

ITEM 4. CIRCULACION:

4.1 Colocacion de puerta: Provision e instalaciéon de una puerta a medida
(P1), enchapada en madera, en la circulacion. La terminacion de la puerta
sera igual al de las puertas existentes. Se pintara con barniz marino mate,
tono cedro, previo producto anti insectos y la correspondiente preparacion de
la superficie, a fin de obtener una terminacion sin re-barbas. Se daran 1
mano de barniceta, (dilucién al 50% con aguarras) y dos/tres manos del bar-
niz sin diluir.

Cantidad: 1 unidad

4.2 Retiro de cableado de cielorraso: Se debera realizar el retiro del
cableado en desuso en el cielorraso, con el fin de emprolijar y optimizar el
espacio. Deberan desconectar todos los cables en desuso, asegurandose de
que la red eléctrica esté desconectada previamente, para luego retirar
cuidadosamente los cables y todos los elementos que estén en desuso
(cablecanal, cajas exteriores, etc.) y asegurarse de que no haya dafios en
las instalaciones existentes. En caso que faltese algun accesorio restituiro.

4.3 Desmonte de tubos de luz: Desmontaje de los tubos de luz existentes
para su reemplazo. Retirar los tubos con cuidado para no dafar las
instalaciones eléctricas. Los tubos retirados seran trasladados a donde la
Inspeccion de obra lo indique.

Cantidad: 2




4.4 Retiro de reja de ventilacion: Retiro de la reja de ventilacion existente
del sistema de calefaccion que se encuentra sin funcionamiento.

4.5 Ejecuciéon de tapa de durlock: Colocacién de tapa de durlock para
cubrir el hueco dejado por el retiro de la reja de ventilacion, asegurandose
que quede a nivel y libre de irregularidades respecto a la pared existente.

4.6 Colocacion de bandeja portacables: Instalacion de bandejas metalicas
perforadas de 100mm para el paso de cables eléctricos o de comunicacion,
asegurando un recorrido ordenado, seguro y esteticamente adecuado. Las
bandejas deben instalarse sobre soportes metalicos y fijarse al techo
garantizando que no haya movimiento en las bandejas, los soportes deben
estar colocados cada 1.5 metros. Asegurarse de que las bandejas estés
correctamente alineadas y niveladas.

NOTAS:

Sera imprescindible para la Contratista acreditar un profesional, Arquitecto,
Ingeniero civil o Ingeniero en Construcciones matriculado en su colegio
correspondiente, a fin de cumplir la funcion de Jefe de obra, y ser el nexo
entre la empresa y la inspeccion de obra.

Sera de suma importancia tomar todos los recaudos necesarios a fin de
delimitar los sectores a intervenir, para preservar la limpieza y evitar al
maximo la posible contaminacion con polvo y restos de desmonte en las
dependencias cercanas, como asi también el resguardo y proteccién de
pisos, mobiliario, etc., siendo responsable la Empresa Contratista, corriendo
a su cargo todas las reparaciones emergentes resultante de las obras

Se solicitara certificado de visita de obra incluido en la oferta, el mismo sera
emitido por la Delegaciéon La Plata, del Departamento de Arquitectura e
Infraestructura de la Procuracion General, Teléfono: 424 0260 Ubicacion
calle 55 n° 584.

Debera contemplarse, (a cargo del contratista) el desplazamiento de todo
elemento que resulte necesaria para el normal desarrollo de la obra.
Finalizada la obra se procedera a la limpieza total de sector intervenido.
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Todos los trabajos se ejecutaran aplicando las reglas del buen arte de
construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de
partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos.
El contratista tendra a cargo todas las tareas que resulten de la ejecucion del
presente pliego, y de las reparaciones emergentes.
Previo al inicio de las tareas la contratista debera presentar nomina del
personal afectado, con la correspondiente certificacion de ART, por el
periodo de obra.
La planificacion de la obra se debera llevar a cabo, teniendo en cuenta que
NO se podra afectar el resto de las dependencias del edificio.
Previo al inicio de la siguiente obra se verificara conjunto con la |.O in situ a
fines de determinar los 6rdenes en las tareas de ejecucion, medidas, alcance
de los trabajos, detalles constructivos y toda aquella duda que surgiere para
garantizar las terminaciones adecuadas.
La documentacion grafica adjunta vale como esquema, cabe destacar que la
resolucidn constructiva de las mismas se debera consensuar con la |.0.

PLAZO DE EJECUCION: SESENTA (60), DIAS CORRIDOS A PARTIR
DEL ACTA DE INICIO DE OBRA

Digitally signed by
PENNESI,MERCEDES
PERITO IV

PROCURACION GENERAL
mpennesi@mpba.gov.ar
DIRECCION EJECUTIVA | -
DELEGACION REGIONAL DE
ARQUITECTURA E INFRAEST.
DE LA PLATA
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