
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA
LA PROVISIÓN DE MANO DE OBRA Y MATERIALES,
DESTINADO A LA REFACCIÓN INTEGRAL DEL HALL

DE INGRESO DE LA SALA B. VICTORICA.

UBICACIÓN DE LA OBRA: Calle 50 n° 889, planta baja, Ciudad de La Pla-
ta. Edificio de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires.

MEMORIA TÉCNICO DESCRIPTIVA
Las  tareas  tienen  por  objeto  la  provisón  de  materiales  y  mano de  obra  para
realizar la adecuación del ingreso, hall de acceso y circulación de la sala Victorica
del edificio de la Procuración General. La  refacción surge desde una necesidad
tanto edilicia como de funcionalidad en los trabajos que allí se desarrollan, para lo
cual se propone una refacción integral en etapas.

REQUERIMIENTOS GENERALES 
Previo al comienzo de las tareas, la contratista deberá presentar plan de trabajo, y
determinar el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto
en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99. 
El personal de la contratista deberá ser idóneo y estará provisto de la vestimenta
adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus
decretos  reglamentarios  Nº  170/96  y  334/96  por  todo  el  periodo  que  dure  la
contratación con certificado de cláusula de no repetición a  favor  del  Ministerio
Público,  con  listado  actualizado  emitido  por  la  aseguradora,  cubriendo
expresamente a todo el personal que se desempeña en la dependencia. Entregará
la nomina del personal cubierto con indicación de nombre, apellido y número de
documento.  No se permitirá el  ingreso de personal  que no esté incluido en la
nomina de asegurados. 
La  contratista  presentará  póliza  de  seguros  de  Responsabilidad  Civil,  por  un
monto de suma asegurada de $300.000, a favor del Ministerio Público, por todo el
período  de la contratación debiendo tener vigencia a partir  del  comienzo de la
tarea.

ITEM 1. TAREAS PRELIMINARES, LIMPIEZA E ITEMS GENERALES:

1.1 Tareas preliminares: En cada uno de los locales donde tomará objeto
la intervención, deberán llevarse a cabo medidas de seguridad y prevención



respecto  del  mobiliario  y/o  dispositivos  electrónicos  (computadoras,
impresoras, centrales telefónicas, luminarias, etc.) que allí se encuentren.
Se deberá reagrupar dentro de cada local a intervenir, y durante el período
que demande la obra, todo tipo de mobiliario y/o equipos electrónicos, a los
efectos de liberar el área de trabajo necesaria para la instalación de los
equipos de aire acondicionado, debiéndose restablecer su posición original
una  vez  finalizada  la  obra.  Se  deberá  tomar  como  recaudo  antes  de
comenzar las tareas, proteger el solado con un manto de plástico resistente
a fin de proteger el mismo ante las características de los trabajos a realizar.

Volquete: Contratación y disposición de volquetes para la recolección de
escombros y material de desecho, según cantidad necesaria. 

1.2  Limpieza diaria  y  final:  Se deberá  realizar  una  limpieza  diaria  del
sector  de intervención,  no  pudiéndose acopiar  materiales,  ni  elementos.
Debiéndose retirar todo excedente en el día de ejecución.
Una vez concluida la totalidad de las tareas encomendadas se realizará la
limpieza final de la obra, retirándose todo material resultante del desmonte
de los trabajos. La empresa entregará la obra perfectamente limpia y en
condiciones de habilitación, sea esta de carácter parcial y/o provisional y/o
definitivo,  incluyendo el  repaso de todo  elemento y  estructura  que haya
quedado sucio  y  requiera  lavado,  como vidrios,  revestimientos,  solados,
equipos en general y cualquier otra instalación. Asimismo, deberán retirar
todas sus herramientas,equipos,etc.
El contratista será responsable por las roturas de vidrios o por la perdida de
cualquier  elemento,  artefacto  o  accesorio,  que  se  produjera  durante  la
realización de los trabajos como asimismo por toda falta y/o negligencia en
que a juicio de la Inspección de Obra se hubiera incurrido.
La Empresa proveerá las herramientas y materiales que se consideren para
la correcta ejecución de las tareas citadas.

1.3 Pulido de pisos: Se realizará el pulido y acondicionamiento de los pi-
sos de granito, con el fin de restaurar su apariencia original, dándole un
acabado brillante y duradero, y asegurándose de eliminar imperfecciones,
manchas y rayaduras superficiales.
Primero se  deberá preparar  la superficie  realizando una limpieza inicial,
para seguidamente realizar el pulido utilizando con maquina con control de
velocidad con discos abrasivos de diferente grano, realizando los pulidos

2



inicial e intermedio, alisando la superficie, y el pulido final logrando una ter-
minación brillante y duradera. Por último, se aplicará sellador, como protec-
ción final de la superficie, sobre el piso limpio y seco.

Superficie aproximada: 66m2 

1.4 Pintura: Se procederá a realizar el preparado de las superficies, para
ello se realizará el retiro de toda superficie suelta, ampollado y/o floja, y se
lijarán los sectores intervenidos. Una vez realizadas estas tareas se limpia-
rán todas las superficies a efectos de retirar el resto de polvo. Se demarca-
rán los bordes de la superficie indicada con cinta de papel correctamente
nivelada.

Para  todos  los  trabajos  contemplados  en  el  ítem  de  pintura  interior,  se
deberá prestar especial cuidado a la protección de dispositivos tales como
tomas eléctricos exteriores, rack de informática,  canalizaciones,  rejillas de
inyección de aire acondicionado, etc.
Todas las superficies que evidencien un notable estado de deterioro, como
por ejemplo faltante de revoques, grietas y/o fisuras, manchas de humedad,
completamiento  de  bordes,  artefactos  eléctricos  sueltos,  pasa  cables  y
demás, deberán ser puesto en condiciones. 

Cielorasos: Para la ejecución de este ítem, en los lugares donde se realizó la
limpieza  a  espátula  de  las  zonas  desprendida,  floja  y/o  ampollada,  se
procederá a la recomposición del plano del mismo y con especial cuidado en
los sectores de molduras. Para la realización de estos trabajos se utilizaran
morteros al yeso, y se aplicará para la terminación enduído plástico marca
“LIGANTEX”,  o  similar  en  calidad  y  técnica,  que  se  lijará  para  dar  un
acabado perfecto sin saltos entre los encuentros de las partes originales y
los sectores intervenidos.
Se  pintará  toda la  superficie  del  cielorraso  del  local  aplicando látex  para
cielorrasos  mate  marca  LIGANTEX  o  similar  en  calidad  y  técnica  (color
blanco), dos manos como mínimo o hasta cubrir perfectamente la superficie.

Superficies aproximadas de cielorrasos: 
Acceso: 1,60m2
Hall: 50m2
Circulación:11m2
TOTAL: 62,6m2

Paredes interiores: Luego de la preparación de la superficie, en caso de ser
necesario,  se  procederá  a  la  aplicación  de  enduído  plástico  marca



“LIGANTEX”  o  similar  en  calidad  y  técnica,  y  el  posterior  lijado  de  la
superficie a fin de obtener una terminación perfectamente lisa. Se aplicará
una  mano  de  fijador,  dos  manos  mínimo  de  látex  al  agua  satinado  de
primera calidad marca SHERWIN WILLIAMS o similar en calidad y técnica,
código de color 282-c2 SW7672.
Tener en cuenta que se deberá retirar cualquier elemento que se encuentre
amurado, ya sea percheros, pizarras, cuadros, matafuegos, etc.; para luego
ser colocados nuevamente en su lugar. 
Es importante aclarar que este ítem debe realizarse después del planchado
de paredes, específicamente en las superficies que se van a planchar.

Superficies aproximadas de mampostería: 
Hall: 95m2
Circulación:65m2
TOTAL: 160m2

Marcos: se realizará la pintura de los marcos puertas y ventanas, previo a la
preparación del área y retiro de toda superficie suelta, en la que todos los
elementos metálicos se pintarán con antioxido, marca SHERWIN WILLIAMS
KEM TRIPLE ACCIÓN o similar en calidad y técnica,  mismo color que las
paredes,  aplicándose tres (3) manos como mínimo del producto solicitado,
siempre respetando las indicaciones del fabricante.

Carpintería con vidrios repartidos: se deberá lijar, y pintar en su superficie,
marcos,  contramarcos  y  carpinterías  con  una  mano de  anti-óxido,  previo
tratamiento de la superficie y dos manos de esmalte sintético gris,  Marca
Colorín o similar en calidad y técnica, como terminación.

01.5  Electricidad:  Se  contemplará  el  tendido  de  una  nueva  instalación
eléctrica para el sector de Ingreso y el Hall de Acceso. La obra consiste en:
canalización,  conductores,  bocas  de  iluminación  y  luminarias.  El  mismo,
deberá desarrollarse sobre cielorraso técnico (suspendido) para el caso del
plano horizontal, o bien, embutido en el interior de las paredes perimetrales
para el caso de los planos verticales. 
- Punto de empalme: La nueva alimentación se realizará desde el tablero del
edificio, en donde se colocarán una interruptor diferencial y 1 llave termo-
magnéticas. A partir de este tablero se realizará la distribución de la cañería
para la alimentación. 
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El  cálculo  final  de  las  tensiones  y  consumos será  realizado  a  cargo  del
contratista debiendo ser verificado por la inspección de obra.
-  Canalización y  cañería:  Todos  los conductos  de la  instalación  eléctrica,
tanto los existentes como los nuevos, deberán quedar embutidos, ya sea
sobre cielorrasos o sobre muros. Se retirarán todos los elementos en desuso
(cablecanal, cableados a la vista, cajas exteriores, etc), previo al inicio de las
tareas de pintura, y en caso que falte algún accesorio colocarlo.
Se  materializará  mediante  cañería  de  PVC  rígido  auto-extinguible  y  el
diámetro mínimo será de 20mm. Cumplirá con las exigencias de las normas
IRAM - IEC 61386-1 y IEC 61386-21. Sistema Tubelectric Homeplast, marca
Genrod, o similar en cuanto calidad y características técnicas. Contará con
cajas de paso, curvas, conectores, uniones y demás elementos necesarios
para  su  correcto  montaje.  Se empleará  adhesivo  sellador  para  PVC.  Se
fijarán mediante tacos de fijación y grampas SISA, en los sectores como
cielorrasos, en el resto de los casos se embutirán dentro de la mampostería.
Cabe  aclarar  que  en  los  casos  en  que  la  instalación  se  realice  en  los
sectores  con  cielorraso  suspendido,  las  cajas  para  la  instalación  de  las
futuras  luminarias  se  deberán  anclar  perfectamente,  o  reforzar  en  estos
puntos la estructura del cielorraso.
-Conductores:  La sección mínima para los circuitos, será de 2,5mm2  + T.
Serán  Afumex  750  Pirelli  para  uso  en  cañerías,  norma  IRAM  62267.
Conductor: cobre electrolítico. Forma: redonda. Flexibilidad: Clase 5 (IRAM
NM 280). Temperatura de Servicio Continuo: -15 ºc a 70ºC. Temperatura de
Cortocircuito:  160ºC  Resistencia  a  la  propagación  de  incendio,  según
Normas IRAM 2289C e IEC 60332-3C Libre de halógenos según IEC 60754-
2 Baja Emisión de humos, según IEC 61034 Certificadas Bajo Normas ISO
9002.

-Módulos,  bastidores  teclas  y  tapas:  Se  colocarán  llaves  nuevas,  y  se
realizará el recambio de los módulos de tomacorriente existentes por nuevos
de la marca CAMBRE color blanco, línea Siglo XXI, o similar en cuanto a
calidad y características técnicas.
Cantidad aproximada diez (10) tomas. 

1.6  Colocación de luminarias:  Se proveerán e instalarán cajas zincadas
metálicas rectangulares.
Se proveerá e instalará en el cielorraso, luminarias tipo PLAFÓN LED CIR-
CULAR de 20W, 1400 lúmenes luz día, cuerpo de aluminio color blanco,
marca TBCin o similar en cuanto a calidad técnica y características.



Cantidad: 
INGRESO:  2 unidades
HALL DE ACCESO: 12 unidades
CIRCULACION: 4 unidades

En las gargantas perimetrales se colocarán tiras led, de luz cálida, consumo
de 18w, 1400 lúmenes, las mismas estarán insertas en un perfil de aluminio.
Cantidad: treinta (30) metros lineales. 
Cantidad de fuentes (3) tres fuentes para tira led 12V 10A IP20.

1.7 Desmonte de Sistema contraincendio: El sistema de detección de in-
cendios será retirado en su totalidad, incluyendo cañerías, cables, acceso-
rios y  demás dispositivos  como sensores,  detectores,  cables,  paneles de
control, etc. Asegurándose que el área quede libre de restos del sistema, in-
cluyendo cables cortados, conectores y otros elementos; y tomando las pre-
cauciones necesarias para no dañar estructuras existentes. Lo que resulte
del desmonte serán descartados en el día en volquete.

1.8 Recomposición de cieloraso: Se recompondrán todos los sectores de
cieloraso existente por donde se colocaron la cañería de la instalación eléc-
trica, respetando niveles, materiales y estructura del cieloraso intervenido.

ITEM 2. INGRESO:

2.1  Desmonte de persiana: Se desmontara según plano adjunto de situa-
ción actual la reja de ingreso R1. 
En el  desmonte se deberá de contemplar el retiro de todo el mecanismo que
la compone. La misma se deberá conservar y será trasladada a un destino a
determinar por la Inspección de Obra. 

2.2  Recomposición de  Gabinete de gas:  se deberá completar el espacio
alrededor del gabinete con placa de granito orcollano (verificar que sea el
mismo tono que el existente), cubriendo hasta la altura del gabinete de gas.
Se recompondrá la forma del gabinete en las cuatro caras visibles, para ase-
gurar que el acabado sea estéticamente uniforme con las superficies circun-
dantes. Se armará una estructura de hierro formada por perfiles L, donde  se
colocarán las placas utilizando el adhesivo adecuado y asegurando que las
juntas entre las placas sean uniformes y estéticamente agradables, y atorni-
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lladas a la estructura con tornillos autoperforantes. Luego, sellar las juntas
para evitar infiltraciones de humedad o suciedad.
Superficie aproximada: 1,45m2

2.3 Ejecución de cieloraso: Se contemplará, la realización de un cielorraso
suspendido de placa de roca de yeso, en el sector del ingreso semicubierto,
cubriendo el  cajón donde se encuentra actualmente el sistema mecánico de
la reja. El mismo, deberá estar a 3m de altura de nivel 0.00 de vereda. Este
sector, particularmente deberá ser confeccionado en placa verde de roca de
yeso, preparada para humedad. Se deberá colocar una estructura metálica
que sirva sostener las placas de yeso, tipo Durlock ® estándar de 9,5 mm de
espesor.  
Superficie total aproximada: 1,1 M².

2.4 Ajuste, limpieza y pintura de carpintería: Se procederá a desmontar la
carpintería C1, y se deberán reemplazar los rodamientos actuales por unos
nuevos de manera de garantizar el  correcto funcionamiento de la misma.
Además,  se  deberá  desmontar  el  vidrio  en  la  carpintería  doble  a  fin  de
limpiar a fondo, para luego volver a  colocarlo. La misma se deberá lijar, y
pintar en su superficie, marcos, contramarcos y carpinterías con una mano
de anti-óxido, previo tratamiento de la superficie y dos manos de esmalte
sintético gris, Marca Colorín o similar en calidad y técnica, como terminación.

ITEM 3. HALL DE ACCESO:

3.1 Planchado de paredes y columna con salpricré: Se deberán transfor-
mar las paredes y columnas que actualmente tienen un acabado de salpicré
en superficies lisas, adecuadas para un acabado final de pintura, dejando las
varillas metálicas existentes.
Se procederá a retirar la capa de salpicré actual en las paredes y columna,
utilizando herramientas adecuadas para raspar o remover el salpicré sin da-
ñar las superficies estructurales. Después de retirar el salpicré, las superfi-
cies serán limpiadas completamente, dejando la superficie  libre de impure-
zas, polvo y preparada para el siguiente paso.

Luego se procederá a la nivelación de las superficies, creando una capa de
masilla uniforme, cubriendo los huecos y texturas, seguidamente se deberá
lijar suavemente para eliminar imperfecciones y asegurar la suavidad, hasta



lograr el alisado final con una superficie perfectamente lisa y lista para la
pintura.
Superficie aproximada: 45,70m2

3.2  Reposición  de  vidrios: Se  reemplazarán  todos  los  vidrios  en  la
carpintería C2 con vidrios repartidos. Se deberán retirar los vidrios antiguos
con cuidado, y colocar los nuevos que serán de vidrio esmerilado 3+3mm.
Superficie aproximada: 8,26m2

3.3 Desmonte de cortinas existentes y colocación de cortinas nuevas:
Se procederá al desmonte de los rieles y cortinados que se encuentran en
las carpinterías C1 Y C2. Ambas cortinas se deberán conservar, las mismas
serán trasladadas a un destino a determinar por la Inspección de Obra.
Cantidad de rieles y cortinas a desmontar: 2 

Se proveerán y colocarán dos (2) cortinas con sistema de riel europeo. Las
mismas deberán adosarse al cielorraso y serán de tela gasa portobelo color
natural.
Medidas : 295cm (alto) x 285cm (ancho)

295cm (alto) x 377cm (ancho)

3.4 Colocación de piso vinilico en el acceso: Se colocará un piso vinílico
en rollo de alto tránsito en el área de acceso, garantizando durabilidad y fácil
mantenimiento.
Piso vinílico de alta calidad, color gris oscuro, espesor de 1,2 mm modelo
pastilla con una capa de protección anti-deslizante, de las siguientes medi-
das: 1,30 x 3,77 mts.
Se deberán colocar varillas de terminación en la unión con los pisos.

3.5 Colocación de ploteo esmerilado: Instalación de ploteo impreso de vi-
nilo o material resistente a la humedad esmerilado en la pared donde se en-
cuentra el espejo.
Como primera instancia se limpiará dicha superficie y asegurar la alineación
y ubicación correcta del ploteo en la pared, verificar luego de la aplicación
que quede sin burbujas de aire ni arrugas.

3.6 Ejecución de tapa motor de cortina y pintura: Fabricación de una tapa
de inspección de madera para ocultar motor de cortina de enrollar, que luego
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se deberá pintar dicha tapa y la puerta inferior del mismo color que las pare-
des.

3.7  Puesta  a  punto de  puertas  dobles  corrediza:  este  ítem implica  la
revisión, ajuste y funcionamiento adecuado de puertas doble P2, asegurando
su alineación, operatividad y seguridad. Este proceso incluye la verificación
de todos los componentes, como bisagras, cerraduras, sellos y mecanismos
de cierre.  De ser  necesario realizar  la  reparación o reemplazo de partes
dañadas.  Se pintará con barniz marino mate,  tono cedro, previo producto
anti  insectos  y  la  correspondiente  preparación  de  la  superficie,  a  fin  de
obtener  una  terminación  sin  re-barbas.  Se  darán  1  mano  de  barniceta,
(dilución al 50% con aguarrás) y dos/tres manos del barniz sin diluir.

ITEM 4. CIRCULACIÓN:

4.1 Colocación de puerta: Provisión e instalación de una puerta a medida
(P1), enchapada en madera, en la circulación. La terminación de la puerta
será igual al de las puertas existentes. Se pintará con barniz marino mate,
tono cedro, previo producto anti insectos y la correspondiente preparación de
la superficie,  a fin de obtener una terminación sin re-barbas. Se darán 1
mano de barniceta, (dilución al 50% con aguarrás) y dos/tres manos del bar-
niz sin diluir.
Cantidad: 1 unidad

4.2  Retiro  de  cableado  de  cielorraso: Se  deberá  realizar  el  retiro  del
cableado en desuso en el cielorraso, con el fin de emprolijar y optimizar el
espacio. Deberán desconectar todos los cables en desuso, asegurándose de
que  la  red  eléctrica  esté  desconectada  previamente,  para  luego  retirar
cuidadosamente  los  cables  y  todos  los  elementos  que  estén  en  desuso
(cablecanal, cajas exteriores, etc.) y asegurarse de que no haya daños en
las instalaciones existentes. En caso que faltese algún accesorio restituiro.

4.3 Desmonte de tubos de luz: Desmontaje de los tubos de luz existentes
para  su  reemplazo.  Retirar  los  tubos  con  cuidado  para  no  dañar  las
instalaciones eléctricas.  Los tubos retirados serán trasladados a donde la
Inspección de obra lo indique.

Cantidad: 2



4.4 Retiro de reja de ventilación: Retiro de la reja de ventilación existente
del sistema de calefacción que se encuentra sin funcionamiento.

4.5  Ejecución de tapa de durlock: Colocación de tapa de durlock para
cubrir el hueco dejado por el retiro de la reja de ventilación, asegurándose
que quede a nivel y libre de irregularidades respecto a la pared existente.

4.6 Colocación de bandeja portacables: Instalación de bandejas metálicas
perforadas de 100mm para el paso de cables eléctricos o de comunicación,
asegurando un recorrido ordenado, seguro y esteticamente adecuado. Las
bandejas  deben  instalarse  sobre  soportes  metálicos  y  fijarse  al  techo
garantizando que no haya movimiento en las bandejas, los soportes deben
estar  colocados cada 1.5  metros.  Asegurarse de que las  bandejas estés
correctamente alineadas y niveladas.

NOTAS:
Será imprescindible para la Contratista acreditar un profesional, Arquitecto,
Ingeniero  civil  o  Ingeniero  en  Construcciones  matriculado  en  su  colegio
correspondiente, a fin de cumplir la función de Jefe de obra, y ser el nexo
entre la empresa y la inspeccion de obra.
Será de suma importancia tomar todos los  recaudos necesarios a fin  de
delimitar  los  sectores  a  intervenir,  para  preservar  la  limpieza  y  evitar  al
máximo la posible contaminación con polvo y restos de desmonte en las
dependencias  cercanas,  como  así  también  el  resguardo  y  protección  de
pisos, mobiliario, etc., siendo responsable la Empresa Contratista, corriendo
a su cargo todas las reparaciones emergentes resultante de las obras
Se solicitará certificado de visita de obra incluido en la oferta, el mismo será
emitido  por  la  Delegación  La  Plata,  del  Departamento  de  Arquitectura  e
Infraestructura  de  la  Procuración  General,  Teléfono:  424  0260  Ubicación
calle 55 n° 584.
Deberá contemplarse, (a cargo del  contratista) el  desplazamiento de todo
elemento que resulte necesaria para el normal desarrollo de la obra.
Finalizada la obra se procederá a la limpieza total de sector intervenido.
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Todos  los  trabajos  se  ejecutarán  aplicando  las  reglas  del  buen  arte  de
construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el  armado de
partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos.
El contratista tendrá a cargo todas las tareas que resulten de la ejecución del
presente pliego, y de las reparaciones emergentes.
Previo  al  inicio  de  las  tareas  la  contratista  deberá  presentar  nomina  del
personal  afectado,  con  la  correspondiente  certificación  de   ART,  por  el
periodo de obra.
La planificación de la obra se deberá llevar a cabo, teniendo en cuenta que
NO se podrá afectar el resto de las dependencias del edificio. 
Previo al inicio de la siguiente obra se verificará conjunto con la I.O in situ a
fines de determinar los órdenes en las tareas de ejecución, medidas, alcance
de los trabajos, detalles constructivos y toda aquella duda que surgiere para
garantizar las terminaciones adecuadas.   
La documentación gráfica adjunta vale como esquema, cabe destacar que la
resolución constructiva de las mismas se deberá consensuar con la I.O. 
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