PRoOVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA IMPERMEABILIZACION DE
LOSA TRANSITABLE DE CUBIERTA MEDIANTE LA PROYECCION DE
MEMBRANA DE POLIUREA EN CALIENTE

DESTINO: Edificio del Fuero Penal sito en Calle 7 e/ 56 y 57. Departamento Judicial La

Plata. Procuracion General.

MEMORIA DESCRIPTIVA: Se propone la ejecucion de una obra integral de
impermeabilizacion de la superficie de terraza -cubierta transitable- y un sector de losa de
cubierta en bloque de oficinas, del edificio del Fuero Penal, mediante la implementacion de

un sistema a base de poliurea pura, 100%, de aplicacion por proyeccion en caliente.

REQUERIMIENTOS GENERALES:

Previo al comienzo de las tareas, la contratista debera presentar plan de trabajo, y
determinar el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en el
decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99.

El personal de la contratista debera ser idoneo y estara provisto de la vestimenta adecuada y
de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus decretos reglamentarios
N° 170/96 y 334/96 por todo el periodo que dure la contratacion con certificado de clausula
de no repeticion a favor del Ministerio Publico, con listado actualizado emitido por la
aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se desempefla en la
dependencia. Entregara la nomina del personal cubierto con indicaciéon de nombre, apellido
y nimero de documento. No se permitira el ingreso de personal que no esté incluido en la
nomina de asegurados.

La contratista presentara poliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un monto de suma
asegurada por un monto previamente acordado, a favor del Ministerio Publico, por todo el

periodo de la contratacion debiendo tener vigencia a partir del comienzo de la tarea.




ITEM .1_TAREAS PRELIMINARES:

Antes de dar inicio al desarrollo de las tareas para la obra de referencia, se debera concurrir
al inmueble de referencia conjuntamente con la Inspeccion de Obra a los efectos de definir
las areas de intervencion y el orden de las tareas que conforman el presente pliego.
Consensuando un plan de trabajos con una adecuada diagramacion de sub-sectores de
ejecucion. Asi mismo, el contratista deberd contemplar:

e [luminacion y fuerza motriz, para el desarrollo de la Obra y el
funcionamiento de los equipos.

e Demarcacién y cerramiento de seguridad en toda el area afectada por los
trabajos.

e Limpieza de Obra diaria.

e Limpieza general de la obra una vez concluidos los trabajos de adaptacion.

e Obrador: Dentro del edificio se asignara a los efectos de obrador un espacio para la
utilizacion por parte del contratista. Este sitio mas los que estén afectados por el
desarrollo especifico de sus trabajos son los unicos que podra utilizar el contratista
para guardar sus equipos, herramientas y materiales. Con anterioridad al inicio de
los trabajos el CONTRATISTA someterd a la aprobacion de la inspeccion y/o
supervision de Obra su proyecto de obrador y ajustara sus instalaciones a las
observaciones formuladas por este.

e Reparaciones emergentes. Se reparara todo elemento o superficie que fuera afectado
por las tareas a realizar. Se entiende que los trabajos se contratan terminados con
todo lo que ello implique. Los costos de éstas tareas seran responsabilidad directa
del Contratista, sin ningtin perjuicio hacia la Procuracion General.

e Transporte de herramientas y equipos, carga y descarga de materiales: El acceso del
personal, ingreso y retiro de equipos, herramientas y materiales sera por calle 57 e/
7 y 8. El Contratista utilizara un montacargas (entre planta baja y la azotea) para el
transporte vertical, no se podra usar el ascensor interno del edificio para el traslado
de equipos, herramientas y materiales, que comuniquen a la terraza salvo que lo

determine la Inspeccion de Obra.

1.1 Previo al inicio de obra, debera contemplase la division en varias zonas de la terraza
(Sectores A y B, seglin plano adjunto), las cuales seran definidas por la firma contratista en
conformidad con Inspeccion de Obra, a los efectos de acotar la superficie de trabajo y

facilitar la ejecucion de las tareas, al mismo tiempo de posibilitar el normal desarrollo de
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actividades de las distintas dependencia que alli se desempefian.

1.2 Se deberd contemplar el acomodo y/o adecuacion- adaptacion de cualquier tipo de
elemento -cableado, bandejas metalicas, bajadas pluviales, etc.- que pudiera entorpecer el
desarrollo de las tareas que se redactan en el presente pliego, a los efectos de poder
realizarlas bajo las normas del buen arte de construir.

Asi mismo debera de preverse, la des-conexion, el retiro a resguardo y la posterior re-
colocacion / re-conexion de todas las unidades condensadoras de equipos de A°A° ,
(garantizando el correcto funcionamiento de dichos equipos) , emplazadas en las superficies
a trabajar. Dichos trabajos estaran contemplados dentro del costo de la oferta, ajustandose a
la cantidad de equipos que oportunamente sea solicitado por la 1.O., (la cantidad maxima de
equipos sera verificada en la oportuna visita a obra). Cantidad aproximada 12 unidades,

contemplando apoyadas sobre losa y sobre ménsula.

1.3 A los efectos de contemplar la posibilidad de caida de precipitaciones durante el tiempo
que demande la obra, se debera consultar semanalmente con el Servicio Meteorologico
Nacional y, llegado el caso, se tomaran las medidas preventivas que resulten necesarias para
evitar que el agua de lluvia pueda ocasionar dafios o filtraciones en la superficie de cubierta,
sobre todo, tratandose de una obra de impermeabilizacion. Debiéndose adecuar, actualizar y

presentar el plan de programacion de trabajos presentado a la 1.O.

ITEM .2_ DESMONTE:

Se procedera al desmonte de todo el sustrato de impermeabilizacion hoy existente sobre la
superficie de terraza (Sector H, segin plano adjunto), segin la diagramacion que se
corresponda en correlato con el plan de obras presentado, debiéndose alcanzar en todo el
area afectada, el nivel de lomo de carpeta sobre contra piso de pendientes, sobre la que se
aplicara finalmente la nueva membrana impermeabilizante de poliurea. Previa aplicacion de
los necesarios tratamientos previos.

Superficie estimada : 957,08 m?, sector B, + 368,63, sector A

2.1 Todo el material descartable de terraza a trabajar, debera ser evacuado de inmediato del
inmueble, durante cada jornada laboral. Se prestara especial atencion en las zonas donde se

encuentren los embudos de montantes pluviales, procurando evitar cualquier tipo de




filtracion del material desmontado sobre éstos que pudiera ocasionar futuras obstrucciones.
En tal sentido, se coordinard puntualmente con la 1.O., la forma de retiro del material del
establecimiento, para lo cual se pautaran la frecuencia y los horarios en los que se podra

emplazar y retirar los volquetes/contenedores, asi como su ubicacion.

ITEM .3_ TRATAMIENTO INTEGRAL DE IMPERMEABILIZACION:

3.1 Tratamiento de refaccion de la carpeta sobre contra-piso: Apertura, limpieza y sellado
de grietas y/o fisuras existentes. Debera de tomarse particular atencion, el estado en que se
encuentre el sustrato de carpeta superior al momento de proceder al retiro del tratamiento
existente. En tal sentido, para el caso de que se verificara desprendimiento por sectores del
mencionado sustrato, deberd recomponerse el mismo segtn las reglas del buen arte, a los
efectos de garantizar una excelente continuidad y nivelacion de la superficie a tratar.

Superficie estimada : 1.100 m?, sector B, + 368,63, sector A

3.1.1 Apertura: Toda grieta o fisura existente, visiblemente identificable, debera ser abierta
mediante el uso de amoladora, a una profundidad méaxima de 1cm y un espesor de 3mm, a
los fines de preparar la misma para recibir el posterior tratamiento de sellado.

Superficie estimada : 1.100 m?, sector B, + 368,63, sector A

3.1.2 Limpieza: Inmediatamente después de su apertura, cada grieta y/o fisura debera ser
minuciosamente limpiada a los efectos de conseguir una superficie limpia, libre de polvo,
apta para recibir el posterior tratamiento de sellado.

Superficie estimada : 1,100 m?, sector B, + 368,63, sector A

3.1.3 Sellado: Se utilizara un sellador a base de poliuretano, monocomponente, de alta
elasticidad y alto poder adhesivo al hormigoén y/o mortero. El mismo sera marca Sikaflex® -
1A PLUS o similar en cuanto a calidad técnica y caracteristicas. Debera ser aplicado
manteniendo el flujo constante de salida a lo largo de la grieta o fisura, evitando de este
modo que quede aire atrapado. Una vez aplicado, deberan transcurrir por lo menos 24 horas
hasta alcanzar el curado del material.

Superficie estimada : 1.100 m?, sector B, + 368,63, sector A
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3.2 Sistema de Alivio de Presion: A los efectos de evitar la presion de vapor negativa sobre
la impermeabilizacion final -poliurea- que pudiera causar la humedad que se encuentra
compenetrada en el sustrato de cubierta, se debera contemplar la instalacion de un sistema
de evaporacion, dispuesto directamente sobre la losa, lo cual se lograra con la instalacion de
evaporadores-controladores de humedad, marca SPIRO TERM , o similares en calidad y
técnica, compuesto por una base-conducto de 40 cm x 40 cm, un techo y sombrerete de
ventilacion. Dicho sistema de venteo, Se ubicaran barriendo una superficie de 40 m?,
aproximadamente), por unidad. Verificar respecto a las ubicaciones de su emplazamiento, el
esquema adjunto.

Se debera respetar las consideraciones estipuladas para su instalacion, por parte del
fabricante. La 1.0., dispondra de la potestad de solicitar cualquier trabajo que estime
necesario, para garantizar el correcto instalacion del funcionamiento de los mismos

Asi mismo, marcando un sendero de circulacion, se emplearan losetas de caracteristicas
térmicas aislantes, de 40 x 40cm, y 8 cm de espesor. Las mismas se dispondran simplemente
apoyadas sobre el tratamiento definitivo de poliurea ya ejecutado, segun esquema adjunto.

Superficie estimada :1.100 m?, sector B,

3.3 Limpieza por decapado: Se debera considerar un tratamiento de limpieza por decapado,
basado en un sistema de propulsion (compresor de aire) de micro-aero particulas minerales,
a una velocidad controlada de baja presion (3 a 6 bar), a los efectos de conseguir una
superficie de losa limpia, libre de impurezas, sin riesgos de abrasion, y apta para recibir el
posterior tratamiento de impermeabilizacion.

Como salvedad, podra considerarse la supresion de este item, siempre que asi lo disponga la
Inspeccion de Obra, de acuerdo se considere que el sustrato se encuentra apto para
garantizar una alta adherencia del posterior tratamiento de impermeabilizacion.

Superficie estimada : 1.100 m?, sector B, + 368,63, sector A

3.4 Preparacion de la Superficie: Concluida la etapa de limpieza por decapado, se
medira la humedad del sustrato con un higrometro dieléctrico, tomando en cuenta este
valor para proceder a la aplicacion de un tratamiento de imprimacion, de curado rapido,
del tipo Imprimacion poliuretanica bicomponente, a los efectos de optimizar la adherencia

del posterior tratamiento de impermeabilizacion. La misma sera distribuida a rodillo




Superficie estimada : 1.100 m?, sector B, + 368,63, sector A

3.5 Impermeabilizacion: Sobre la superficie detallada, previamente preparada segtn lo
especificado en items anteriores, se debera considerar la aplicacion de un sistema de
poliurea pura, bicomponente, de curado rapido, a los efectos de lograr una membrana
elastica, continua e impermeable, y de alta resistencia mecénica; debera aplicarse por
método de proyeccion mecanica en caliente. Se utilizard poliurea marca “Rayston”,
“Tecnocoat” de Tecnopol Group, o cualquier otro tipo similar en cuanto a calidad y
caracteristicas técnicas. Para lo cual, debera adjuntarse con la oferta la documentacion
informativa necesaria y respaldatoria, de modo de poder evaluar técnicamente el material
cotizado.

Superficie estimada, (la cual contempla cubrir un zdécalo sobre cargas, muros, banquinas y
tragaluces, perimetrales y existentes de entre 15 y 30 cm, segln el caso) : 1.100 m?, sector
B, + 368,63, sector A

3.6 Proteccion contra Radiacion UV: Una vez finalizada la aplicacion de la membrana
de poliurea, debera considerarse la aplicacion de una proteccion UV adicional mediante un
acabado de resina alifatica Mono-componente, que otorgue una pelicula de caracteristicas
flexibles, duradera y resistente a la intemperie.

Su aplicacién podra realizarse mediante rodillo, brocha o pistola airless, considerando un
tiempo de secado no menor a 24 horas, y debiendo restringir el acceso a la zona en cuestién
durante ese tiempo.

Superficie estimada : 1,100 m?, sector B, + 368,63, sector A

ITEM.4_LIMPIEZA:

4.1 Al finalizar cada jornada laboral, se debera proceder a la limpieza parcial de los sectores
intervenidos a los efectos de no entorpecer el normal desarrollo de las tareas de la

dependencia.

4.2 Al finalizar la obra de referencia, se debera proceder a la limpieza total de los sectores

intervenidos.
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NOTAS GENERALES:

Se sugiere la Certificacion de obra cada 30 dias corridos a partir de la firma
del acta de inicio de obra.

Se solicitara certificado de visita de obra incluido en la oferta; el mismo sera
emitido por El Departamento de Arquitectura e Infraestructura, sito en la calle 4 N°
340 de la ciudad de La Plata, teléfonos 439-1400, Arq. Vidal Sprauer Sergio N.

La Firma adjudicataria, debera contar con un representante técnico, profesional de
la Arquitectura o de la Ingenieria Civil — Construcciones. El cual acreditara
Matricula, profesional habilitante, de alcance Provincial, presentando el
correspondiente certificado de dicha funcidn, visado por el Colegio Profesional
Correspondiente.

Previo al inicio de las tareas, la empresa contratista deberda cumplimentar los
requerimientos en materia de Seguridad e Higiene laboral, en un todo de acuerdo a
las condiciones generales del pliego.

La jornada laboral, que contempla el cumplimiento de las tareas especificadas en el
presente pliego, se desarrollara de lunes a viernes de 8 a 17 horas, procurando no
entorpecer el normal desarrollo de las actividades laborales que se prestan en el
inmueble de referencia. En tal sentido, debera presentarse para su aprobacion y
coordinacion con la 1.O., un plan de trabajo, indicando un orden de los sectores a
intervenir, plazos, etc.

Todo el volumen de restos de materiales, escombros y/o desperdicios en general, se
evacuara desde terraza, mediante sistema de polea dispuesto en un sector especifico
a indicar al momento de la oportuna visita de obra, para ser luego depositado en
volquetes, los cuales seran emplazados en un sector del playon de acceso sobre
calle 56

Al finalizar la jornada laboral, durante el periodo que demande la obra, se procedera
a la limpieza parcial de los sectores intervenidos. De igual forma, al finalizar la
ejecucion de la obra, se procederd a la limpieza total.

Todas las resoluciones especificadas en pliego y planos, podran ser ajustadas en
obra, en conformidad con la Inspeccion de la misma, de acuerdo a considerarse una
mejor solucién que contribuya a la finalidad dispuesta.

Todos los trabajos se ejecutaran aplicando las reglas del buen arte de construir,
respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de partes y/o puesta
en funcionamiento de los trabajos/equipos.

Aquellas tareas no contempladas en pliego, pero que resultasen necesarias para la
correcta terminacion de la obra de referencia, deberan ser ejecutadas bajo las
mismas condiciones que las especificadas e irdn a cuenta del contratista.

El contratista tendra a cargo todas las tareas que resulten de la ejecucion del
presente pliego, y de las reparaciones emergentes.

PLAZO DE EJECUCION: SESENTA (60) DIAS CORRIDOS, A PARTIR DE
LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DE OBRA.

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
PROCURACION GENERAL ' N
La Plata, 02 de Agosto de 2021.- VIDAL Firmado digitalmente

por VIDAL SPRAUER

SPRAUER Sergio Nicolas
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