PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JuDICIAL
MINISTERIO PUBLICO

NOTA-102203-22-1

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA
PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA

OBRA: REJAS DE SEGURIDAD

DESTINO: SECRETARIA DE EFECTOS
UBICACION: Avenida 7 e/ 56 y 57, La Plata.
Departamento Judicial La Plata.

Requerimientos Generales:

Previo al comienzo de las tareas, la contratista debera presentar plan
de trabajo, y determinar el responsable de la higiene y seguridad,
cumpliendo con lo dispuesto en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y
319/99.

El personal de la contratista debera ser idoneo y estara provisto de la
vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos
por la ley 24557 y sus decretos reglamentarios N° 170/96 y 334/96 por
todo el periodo que dure la contratacion con certificado de clausula de
no repeticion a favor del Ministerio Publico, con listado actualizado
emitido por la aseguradora, cubriendo expresamente a todo el
personal que se desempefia en la dependencia. Entregara la nomina
del personal cubierto con indicacion de nombre, apellido y niumero de
documento. No se permitira el ingreso de personal que no esté incluido
en la nomina de asegurados.

La contratista presentara poliza de seguros de Responsabilidad Civil,
por un monto de suma asegurada de $ 300.000, a favor del Ministerio
Publico, por todo el periodo de la contratacion debiendo tener vigencia
a partir del comienzo de la tarea.

Estara a cargo del contratista, toda tarea previa que implique el
resguardo del mobiliario ubicado en la dependencia a fin de evitar el
deterioro de los mismos, para realizar las tareas encomendadas.

La contratista tendra a su cargo el traslado de las cortinas, existentes y
en mal estado de conservacion y trasladarlas al lugar especificado por
la inspeccién.

Estara a cargo del contratista, el retiro de todo material sobrantes que

resulte de los trabajos a realizar.

Reparaciones emergentes. Se reparara todo elemento o superficie que
fuera afectado por las tareas a realizar. Se entiende que los trabajos
se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos de
estas tareas seran responsabilidad directa del Contratista.

Limpieza diaria y final de la obra.




MEMORIA DESCRIPTIVA

Las tareas consisten en construir y colocar rejas de seguridad.

Cabe aclarar que la documentacion grafica presentada tiene el
caracter de anteproyecto debiendo definir la empresa adjudicataria las
dimensiones relevadas in situ, a efectos de resolver la ejecucion de las
trabajos.

ITEM 1: REJAS DE VENTANAS

1.1-DE LAREJA

Se construira un bastidor de planchuelas L de 1” x 1” x 3/16”, sobre
este se soldara una plancha de metal desplegable 500/30/30.

la soldadura se realizara en cada punto de contacto entre las dos
partes que conforman la reja.

1.2: ANCLAJES

Se soldaran al bastidor planchuelas de hierro de identicas de seccion
1” x 3/16”, las que se empotraran a la mamposteria, y se fijaran con
mortero cementicio.

Se adjuntan planos con las dimensiones de los vanos, las dimensiones
se verificaran en obra para una correcta construccion y montaje.

ITEM 2: REJAS DE PUERTAS

2.1- MARCO
Se construira un marco periemtran con cano estrcutural cuadrado de
40 x40 x 2mm.

2.2-HOJA

La conformacion de las hojas se realizara con cafo estructural
40x40x2mm, siguiendo las mismas pautas para el armado de la
estructura principal, sobre este se soldara una plancha de metal
desplegable 500/30/30.

La vinculacién de la puerta con los parantes verticales se realizara con
3 bisagras de herreria reforzadas cuyas medidas aproximadas seran
32x5x33 seccion del perno 12,5mm, con la capacidad de soporte para
el perfecto giro de las hojas.

Se colocaran un pasador en cada puerta tipo “pistolete” de hierro para
candado, a media altura de la hoja.

Se proveeran dos candados marca PRIVE DOBLE TRABA N.° 50.

Se adjunta croquis con dimensiones, las mismas se ajustaran de ser
necesario en obra.

2.3: ANCLAJES

Se soldaran pestafias de planchuela 3/16” al bastidor, y mediante
estas se fijaran con tarugos y tirafondos n.° 10 a la mamposteria.

Se adjuntan planos con las dimensiones de los vanos, las dimensiones
se verificaran en obra para una correcta construccién y montaje.




ITEM 3: PINTURA

Todos los elementos metélicos se pintaran con convertidor de oxido 3
en 1, marca SHERWIN WILLIAMS KEM TRIPLE ACCION o similar en
calidad y técnica, color negro brillante, se aplicaran tres (3) manos
como minimo del producto solicitado, siempre respetando las
indicaciones del fabricante.

Todas las rejas se pintaran en le taller, debiéndose realizar solo los
retoques en la obra.

NOTAS ACLARTORIAS:

Se solicitara certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo
sera emitido por la Delegacion de Arquitectura Regional.

Las empresas interesadas en realizar las tareas deberan comunicarse
con la Delegacion de Arquitectura a fin de coordinar la fecha y horario
para la visita de obra.

Los planos se consideran complementarios de las especificaciones
técnicas, se deben considerar como esquematicos y las medidas
deben ser verificadas por los oferentes in situ cuando se realiza la
visita de obra, en la misma se evacuaran todas las dudas con
respecto al desarrollo de las tareas.

Los trabajos descriptos consisten en la provision de materiales,
insumos y mano de obra.

El Contratista debera tener en cuenta aquellas tareas que le resulten:
preliminares, accesorias o0 concomitantes, para la correcta ejecucion
de lo solicitado.

Las tareas deberan observar las Reglas del Buen Arte poniendo
énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados
responda a los fines para los que fueron propuestos.

El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa
laboral, impositiva y previsional vigente.

Plazo de Obra: DIEZ dias (10) dias a partir del Acta de Inicio.

Se debera coordinar con la Delegacion La Plata, de Arquitectura el
dia y horario de la visita de obra. TE. (0221) 424-0260
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