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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA
PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA

OBRA: REJAS DE SEGURIDAD
DESTINO: SECRETARIA DE EFECTOS
UBICACIÓN: Avenida 7 e/ 56 y 57, La Plata.
Departamento Judicial La Plata.

Requerimientos Generales:

Previo al comienzo de las tareas, la contratista deberá presentar plan
de  trabajo,  y  determinar  el  responsable  de  la  higiene  y  seguridad,
cumpliendo con lo dispuesto en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y
319/99. 
El personal de la contratista deberá ser idóneo y estará provisto de la
vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos
por la ley 24557 y sus decretos reglamentarios Nº 170/96 y 334/96 por
todo el periodo que dure la contratación con certificado de cláusula de
no  repetición  a  favor  del  Ministerio  Público,  con listado actualizado
emitido  por  la  aseguradora,  cubriendo  expresamente  a  todo  el
personal que se desempeña en la dependencia. Entregará la nomina
del personal cubierto con indicación de nombre, apellido y número de
documento. No se permitirá el ingreso de personal que no esté incluido
en la nomina de asegurados. 
La contratista presentará póliza de seguros de Responsabilidad Civil,
por un monto de suma asegurada de $ 300.000, a favor del Ministerio
Público, por todo el período de la contratación debiendo tener vigencia
a partir del comienzo de la tarea. 
Estará  a  cargo  del  contratista,  toda  tarea  previa  que  implique  el
resguardo del mobiliario ubicado en la dependencia a fin de evitar el
deterioro de los mismos, para realizar las tareas encomendadas.
La contratista tendrá a su cargo el traslado de las cortinas, existentes y
en mal estado de conservación y trasladarlas al lugar especificado por
la inspección.
Estará a cargo del contratista, el retiro de todo material  sobrantes que
resulte de los trabajos a realizar.
Reparaciones emergentes. Se reparará todo elemento o superficie que
fuera afectado por las tareas a realizar. Se entiende que los trabajos
se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos de
estas tareas serán responsabilidad directa del Contratista.
Limpieza diaria y final de la obra. 



MEMORIA DESCRIPTIVA
Las tareas consisten en construir y colocar rejas de seguridad.
Cabe  aclarar  que  la  documentación  grafica  presentada  tiene  el
carácter de anteproyecto debiendo definir la empresa adjudicataria las
dimensiones relevadas in situ, a efectos de resolver la ejecución de las
trabajos.

ITEM 1:  REJAS DE VENTANAS

1.1 – DE LA REJA
Se construirá un bastidor de planchuelas L de 1” x 1” x 3/16”, sobre
este se soldara una plancha de  metal desplegable   500/30/30.
la  soldadura se  realizara  en cada  punto  de contacto  entre  las  dos
partes que conforman la reja.

1.2: ANCLAJES
Se soldaran al bastidor planchuelas de hierro de identicas de seccion
1” x 3/16”, las que se empotraran a la mamposteria, y se fijaran con
mortero cementicio.
Se adjuntan planos con las dimensiones de los vanos, las dimensiones
se verificaran en obra para una correcta construcción y montaje.

ITEM 2: REJAS DE PUERTAS

2.1- MARCO
Se construira un marco periemtran con caño estrcutural cuadrado de
40 x40 x 2mm.

2.2-HOJA
La  conformación  de  las  hojas   se  realizara  con  caño  estructural
40x40x2mm,  siguiendo  las  mismas  pautas  para  el  armado  de  la
estructura  principal,  sobre  este  se  soldara  una  plancha  de   metal
desplegable   500/30/30.
La vinculación de la puerta con los parantes verticales se realizara con
3  bisagras de herrería reforzadas cuyas medidas aproximadas seran
32x5x33 seccion del perno 12,5mm, con la capacidad de soporte para
el perfecto giro de las hojas.
Se colocaran un pasador en cada puerta  tipo “pistolete” de hierro para
candado, a media altura de la hoja.
Se proveeran dos candados marca PRIVE DOBLE TRABA N.º 50.
Se adjunta croquis con dimensiones, las mismas se ajustaran de ser
necesario en obra.

2.3: ANCLAJES
Se  soldaran  pestañas  de  planchuela  3/16”  al  bastidor,  y  mediante
estas se fijaran con tarugos y tirafondos n.º 10 a la mamposteria.
Se adjuntan planos con las dimensiones de los vanos, las dimensiones
se verificaran en obra para una correcta construcción y montaje.

  



ITEM 3:  PINTURA

Todos los elementos metálicos se pintaran con convertidor de oxido 3
en 1, marca SHERWIN WILLIAMS KEM TRIPLE ACCION o similar en
calidad  y  técnica,  color negro brillante,  se aplicaran tres (3) manos
como  mínimo  del  producto  solicitado,  siempre  respetando  las
indicaciones del fabricante.
Todas las rejas se pintaran en le taller,  debiéndose realizar solo los
retoques en la obra.

NOTAS ACLARTORIAS:

Se solicitará certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo
será emitido por la Delegación de Arquitectura Regional.
Las empresas interesadas en realizar las tareas deberán comunicarse
con la Delegación de Arquitectura a fin de coordinar la fecha y horario
para la visita de obra.
Los  planos  se consideran  complementarios  de  las  especificaciones
técnicas,  se  deben  considerar  como  esquemáticos  y  las  medidas
deben ser verificadas por  los oferentes in situ cuando se realiza la
visita  de  obra,  en  la  misma  se  evacuaran  todas  las  dudas  con
respecto al desarrollo de las tareas.
Los  trabajos  descriptos  consisten  en  la  provisión  de  materiales,
insumos y mano de obra.
El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le resulten:
preliminares, accesorias o concomitantes, para la correcta ejecución
de lo solicitado.
Las  tareas  deberán  observar  las  Reglas  del  Buen  Arte  poniendo
énfasis  en  asegurar  que  la  totalidad  de  los  trabajos  terminados
responda a los fines para los que fueron propuestos. 
El  contratista  cumpliera  debidamente  la  totalidad  de  la  normativa
laboral, impositiva y previsional vigente.
Plazo de Obra: DIEZ días (10) días a partir del Acta de Inicio.
Se deberá coordinar con la Delegación La Plata, de Arquitectura  el
día y horario de la visita de obra. TE. (0221) 424-0260

Delegación La Plata
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
PROCURACIÓN GENERAL
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