ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA
PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA

OBRA: Refuncionalización del Depósito de Efectos y Archivo-

UBICACIÓN: Planta Nivel de Acceso - Edificio calle 7 e/ 56 y 57 de la ciudad de La Plata

Departamento Judicial La Plata.

OBJETIVO: Los trabajos consisten en realizar tareas tendientes a mejorar la capacidad de almacenaje de los sectores destinados al depósito de efectos y archivo del Departamento Judicial La Plata. 
ITEM 1: PRELIMINARES

· Iluminación y fuerza motriz, para el desarrollo de la Obra y el funcionamiento de los equipos.

· Cerramiento de seguridad en toda el área afectada por los trabajos.

· Limpieza de Obra diaria.

· Limpieza general de la obra una vez concluidos los trabajos de  adaptación.

· Reparaciones emergentes, se reparará todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a realizar en el local. Se entiende que los trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas serán responsabilidad directa del Contratista, sin ningún perjuicio hacia esta Procuración.  

ITEM 2: TRABAJOS 
· Se debe colocar una puerta doble hoja con barral antipánico en una hoja.
· Se procederá a reparar revoques rotos y/o deteriorados en todo el sector.
· Se debe desmontar dos puertas y varios tabiques de mampostería, realizar los recuadros y reconstitución de revoque.
· Se debe proveer y colocar cuatro (4) extractores de aire diámetro 30 con conducto y sombrerete. Marca EMA 30/30 o de similares características y tecnología  de 1400 RPM, caudal mínimo 40 m3/minuto.
· Se debe realizar la pintura de todo el sector incluyendo paredes, cielorraso y carpinterías, Previo a su aplicación se realizará la preparación de la superficie, aplicación de enduido en forma parcial, aplicación de fijador y 3 manos de pintura. En las carpintería se preparada la superficie, reparando con masilla marcos y hojas, posteriormente se aplicara 2 manos de convertidor de oxido y 3 manos de  esmalte sintético. Sobre la circulación se realizará la pintura de un friso hasta una altura de 1.40 con esmalte sintético, el resto se realizara con látex interior. Superficie aproximada. Pared de 800 m2 y cielorraso de 700 m2.
NOTAS ACLARTORIAS:
· Se solicitará certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por la Delegación de Arquitectura Regional. 
· Los planos se consideran complementarios de las especificaciones técnicas, se deben considerar como esquemáticos y las medidas deben ser verificadas por los oferentes in situ cuando se realiza la visita de obra.

· Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de obra.
· El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le resulten: preliminares, accesorias o concomitantes; como así también solicitara la autorización previa de obra al Municipio u otro organismo de fiscalización, los gastos ocasionados por trámite, gestión, plano de obra, derecho de construcción y/o otros estará a cargo del mismo.
· Las tareas deberán observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los que fueron propuestos. 
· El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y previsional vigente.

· Previo al inicio de las tareas se deberá entregar al a Inspección de Obra lo siguiente: Inicio de obra presentado a la ART; Programa de Seguridad  presentado y aprobado; Original o copia certificada por escribano de póliza de ART; Listado actualizado del personal cubierto ART original y copia Nomina de alta de personal; Cláusula de no repetición de ART a favor del Ministerio Publico por el periodo que dure la contratación o renovable hasta el fin de la contratación; y Constancia de Capacitaciones.
· Plazo de Obra: cuarenta y cinco (45) días.
· Se deberá coordinar con la Delegación de Arquitectura Región I el día y horario de la visita de obra. TE. (0221) 412- 1200 Int. 1302 / 3 / 4.

Delegación Regional I

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

PROCURACIÓN GENERAL
La Plata, 06/03/08
