ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION DE MATERIAL
Y MANO DE OBRA PARA LA COLOCACION DE CIELORRASO
SUSPENDIDO.

LUGAR: EDIFICIO DE LA PROCURACION GENERAL
DOMICILIO: Avenida 50 N¢ 889, 4TO piso La Plata

-CONCEPTO DE OBRA COMPLETA-

La ejecucion de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en
conjunto y en detalle, a cuyo efecto el Contratista debera cumplir lo
expresado y la intencion de lo establecido en la documentacion presente.
El Contratista debera incorporar a la obra no sélo lo estrictamente
consignado en la documentacién, sino también todo lo necesario para que
la misma resulte completa, de acuerdo a su fin.

Seran exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no
especificados pero que de acuerdo con lo dicho queden comprendidos
dentro de las obligaciones del contratista, los cuales deberan ser de tipo,
calidad y caracteristicas equivalentes, compatibles con el resto de la obra y
adecuadas a su fin a exclusivo juicio de la Inspeccion de Obras.

Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se consideraran a todo
efecto, comprendidos dentro de los rubros del presupuesto.

Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo,
material o dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para
completar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista, debe
considerarse incluido en los precios unitarios que integran el referido
presupuesto. En general, todos los trabajos deberan ser efectuados en
forma ordenada y segura, con medidas de protecciones adecuadas y
necesarias.

Se respetaran totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier
otra regla que aunque no mencionada, fuera aplicable para el normal y
correcto desarrollo de los mismos.

-NORMAS PARA MATERIALES Y MANO DE OBRA-

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y
presentaran una vez terminados un aspecto prolijo siendo mecanicamente
resistentes, utilizando en todos los casos materiales de la mejor calidad en
su clase.

En los casos en que en este Pliego o en los planos se citen modelos o
marcas comerciales, es al solo efecto de fijar normas de construccion tipo,
calidad o caracteristicas requeridas.

El Contratista indicara las marcas de la totalidad de los materiales que
propone instalar, y la aceptacién de la propuesta sin observaciones no
exime al Contratista de su responsabilidad por la calidad y caracteristicas
técnicas establecidas y/o implicitas en el pliego y planos.



Toda vez que el pliego diga “o equivalente”, el material y/o artefacto que
sustituya al indicado debera cumplir con las normas correspondientes, y la
calidad y respuesta del material debera ser igual a la del solicitado y ser
demostrado por el Contratista.

La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolucion exclusiva de
la Inspeccién de Obras.

En cuanto al personal del Contratista, la Inspeccion de Obras podra
solicitar el cambio o remocién del personal que no considere idoneo para la
realizacion de las tareas encomendadas. La Inspeccion de Obras podra
solicitar que se incremente el personal en obra si los plazos asi lo
demandaran o, que se extienda el horario de trabajo.

La Inspeccion de Obras hace reserva de su derecho a efectuar toda
inspeccion en taller, depésitos y/u oficinas del Contratista que se estime
oportuno, a efectos de tomar conocimiento de los trabajos realizados
directamente o de los que fueran subcontratados para ella. El Contratista
debera comunicar a esos efectos la direccion de los citados lugares,
indicando los trabajos que se realizan en ellos

-PLAN DE TRABAJOS-

El Contratista debera presentar antes del inicio de la obra un plan de
trabajos, el que sera aprobado por la Inspeccion de Obras.

Una vez aprobado pasara a formar parte de la documentacion exigiéndose
el estricto cumplimiento de los plazos parciales y totales.

Tal exigencia no constituira justificacion por inconvenientes producidos por
la superposiciébn de gremios por lo que debera estar prevista dicha
coordinacién en el plan de trabajos, motivo por el cual, el cumplimiento de
plazos parciales resulta imprescindible para el correcto desarrollo de la
obra.

El plan de trabajos debera ser lo mas detallado posible, abriendo los rubros
tarea por tarea, de modo de lograr la mayor precision posible sobre el
armado y desarmado de andamios en areas comunes por seguridad del
publico.

-VIGILANCIA Y SEGURIDAD-

Se debera llevar un registro escrito de entrada y salida de personal y
equipos, que se entregara a la Inspeccion de Obras para que Seguridad
del Edificio autorice la entrada al Edificio, en caso de ser necesario su
ingreso.

-MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE OBRA-

El Contratista sera responsable por los deterioros de las obras ejecutadas,
roturas de vidrios o pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio,
que se produjera durante el desarrollo de los trabajos, como asi mismo por
toda falta y/o negligencia que a juicio de la Inspeccién de Obras se hubiera
incurrido. Asi mismo se considerara lo siguiente:



a) Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollaran
los trabajos, el Contratista debera contar con una cuadrilla permanente de
personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de
cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.

b) El Contratista debera organizar los trabajos de modo tal que los
residuos de obra provenientes de las tareas desarrolladas por él, sean
retirados periédicamente del area de las obras, para evitar interferencias
en el normal desarrollo de los trabajos.

¢) Se pondra el mayor cuidado en proteger y limpiar todas las carpinterias,
removiendo el material de colocacién excedente y los residuos
provenientes de la ejecucion de las obras de albanileria.

d) Se efectuara la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e
incrustaciones en mamposteria, pisos.

e) Las protecciones que se efectlen para evitar dafos en pisos, etc.,
deberan ser retiradas en el momento de realizarse la limpieza final.

f) Al completar los trabajos comprendidos, el Contratista retirara todos los
desperdicios y deshechos del lugar y el entorno de la obra. Asimismo
retirara todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres Yy
materiales sobrantes, dejando la obra limpia «a escoba» o0 su equivalente.
g) La Inspeccion de Obras estara facultada para exigir, si lo creyera
conveniente, la intensificacion de limpiezas periddicas.

h) Por tratarse de una obra a realizar sobre un lugar concurrido por
peatones, deberan aumentar los cuidados respecto de posibles
desprendimientos, molestias con el uso de agua, acarreo de materiales,
etc.

-DOCUMENTACION DE PROYECTO-

El Contratista antes de someter su propuesta debera poner en
conocimiento de la Inspeccién de Obras cualquier observaciéon en las
especificaciones, contradicciones u omisiones.

El Contratista debera entregar a la Inspeccién de Obras para su
aprobaciéon un detallado PLAN DE TRABAJOS, y estimacion de
certificaciones mensuales.

Una vez aprobados tanto el plan de trabajos como los planos, debera
mantenerse en obra un juego de copias para consultas o evaluaciones de
avance. A su vez el contratista debera proveer un libro de Ordenes y
Servicio, que debera estar siempre en obra.

Queda entendido que cualquier aprobacion de planos, quedara de hecho
desautorizada y los rubros correspondientes rechazados si posteriormente
a dicha aprobacién, no se alcanzaran los fines requeridos, sobre la calidad
de los materiales y mano de obra, o cualquier otro requisito que se
considere necesario.

La solicitud de aprobacién de cualquier propuesta efectuada por el
Contratista, no lo excluira de la responsabilidad de lograr el proposito que
persiguen las especificaciones.

La aceptacion por la Inspeccion de Obras de cualquier sustitucion de
elementos, sera considerada como una concesién a favor del Contratista y
cualquier incremento del costo originado por sustituciones aprobadas sera
de exclusiva responsabilidad del Contratista.



ITEM 1: TRABAJOS PRELIMINARES

lluminacién y fuerza motriz, para el desarrollo de la obra y el
funcionamiento de los equipos.

Limpieza de obra diaria.

Limpieza general de la obra una vez concluidos los trabajos de
adaptacion.

Reparaciones emergentes. Se reparara todo elemento o superficie que
fuera afectado por las tareas a realizar en el local. Se entiende que los
trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los
costos de estas tareas seran responsabilidad directa del Contratista
Retiro de la totalidad del cielorraso existente, asi como de su estructura
de sujecion. Para lo cual el contratista se ocupara a su costo, del
retiro, carga hasta contenedor y eliminacién, como material inservible.
Retiro de las Iluminarias existentes, y entrega al sector de
mantenimiento en perfecto estado.

El contratista debera contemplar, las tareas de proteccién adecuada de
mobiliario, insumos y todo otro elemento existente en el interior de los
espacios en los que se trabaje, a fin de resguardar su perfecto estado
fisico y de funcionamiento, segln correspondiere. En caso de que la
I.O., resolviera la necesidad de traslado y o desplazamiento de
mobiliario o insumos para su proteccion, esta tarea estara
exclusivamente a cargo del contratista, tanto para el desalojo de los
mismos, como para su reordenamiento.

ITEM 2: ELECTRICIDAD

Se debera realizar el reemplazo de los tramos de caferias para el
pasaje de conductores eléctricos, que a criterio de la inspeccién de
obra (1.0.), sea necesario reemplazar, o colocar nuevos en caso de
inexistencia/secciéon inadmisible. Asi mismo se debera cablear los
sectores en los que exista un tendido que no se aloje en el interior de la
caferia alli dispuesta por conexionados posteriores o porque la misma
fuere inexistente. En oportunidad de visita de obra se estimara un
porcentaje de emplazamiento de nueva caferia asi como de sustitucién
de conductores.

Tanto la cafieria existente como la nueva a emplazar debera estar
perfectamente inmovilizada mediante el correcto anclaje de la misma,
de modo tal que se permita el empuje mecanico causado por el futuro
cableado de los nuevos circuitos 0 el recableado de los existentes.

La careria sera del tipo de hierro liviano, asi como los conectores,
curvas a 90°, 45°, cuplas, cajas rectangulares, octogonales y mignon.
Siendo todos los elementos normalizados y aprobados.

En caso de la existencia de cableado que no se encuentre dentro de la
caneria, se dispondra de la misma y se recableara, con conductores
normalizados segun la seccién de calculo necesaria para el consumo
del circuito en cuestion.



NOTA: Se deberd prestar especial atencién en la reubicacién de la
instalacion existente de los detectores de humo pertenecientes al actual
sistema de deteccion de incendios. Todos los movimientos,
desplazamiento, prolongaciones, pruebas de funcionamiento, reparacion
por ocasionales dafos, etc. Sera exclusiva responsabilidad del contratista.

2.1: LUMINARIAS:

Se colocaran en la cantidad de treinta, (30), luminarias del tipo de embutir
para 3 tubos fluorescentes de 36W, realizada en chapa de acero y
terminaciones con pintura termo convertible. Frente con louver doble
parabdlico de alta pureza, anodizado y abrillantado; desmontable y con
abatimiento lateral del louver para recambio de tubos. Medidas: 605 x 605
x 94, Marca Novalucce Spotsline o similar en calidad y técnica.

ITEM 3: CIELORRASOS

Se proveera e instalara, respetando similares alturas a las existentes, (a
coordinar con la I.O.), un cielorraso suspendido tipo incombustible sistema
Blotting, linea americana, textura lisa. O similar en calidad y técnica, (En
caso de cotizar un producto similar, deberda presentar muestras del
producto cotizado y del solicitado a los fines de establecer una evaluacion
certera del mismo).

Su estructura estara conformada por largueros, travesanos y laterales,
seran de chapa de acero galvanizado, de buena resistencia al pandeo y
recubiertos con una fina pelicula de pintura para una mayor proteccion del
producto.

Los paneles Blotting a colocar seran modulados de 0.61m x 0.61m

La estructura se suspenderda mediante el tensado de alambre galvanizado
Ne 16 a 18.

Sup. Aprox. 140 m2 , la cual se verificara en oportunidad de visita de obra.

NOTA: Cabe destacar que no se alterara ni modificara la disposicion actual
de los antiguos conductos de calefaccién. Motivo por el cual se debera
buscar la disposicién mas adecuada de la estructura del cielorraso, a fin
de respetar su ubicacion.

El contratista propondra la forma de colocacion en los sectores de contacto
con carpinterias, tabique o divisiones existentes en el area, con el objeto
de que la I.O. evalué la disposicién mas acertada para cada caso, lo cual
dictaminara la disposicion final.

La existencia de distintas alturas segun sean despachos, circulaciones y/o
areas comunes, debera ser respetada. Cualquier propuesta sera dirigida a
esta inspeccién, la cual lo evaluara y dara una oportuna respuesta técnica
sobre la viabilidad de lo planteado.



NOTAS:

Se solicitara certificado de visita de obra incluido en la oferta, el
mismo sera emitido por la Delegacién Regional N° 1, del
Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuracion
General, Teléfono: 412 1264, Ubicacién calle 7 e/ 56 y 57 terraza.
Finalizada la obra se procedera a la limpieza del local.

Todos los trabajos se ejecutaran aplicando las reglas del buen arte
de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para
el armado de partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos.
Debera preverse el traslado del mobiliario existente por cuenta de
la firma contratista, hasta el lugar de destino ; el cual se informara
oportunamente por la I.O.,

Debera preverse la contratacion de volquetes para la eliminaciéon de
escombros y de todo material retirado de la obra que no fuere
solicitado para entrega, por la I.O.

El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa
laboral, impositiva y previsional vigente.

Se debera prestar especial atencién en las medidas de seguridad a
emplear para los trabajos en gral.

Previo al inicio de las tareas se debera entregar al a Inspeccién de
Obra lo siguiente: Inicio de obra presentado a la ART; Programa de
Seguridad presentado y aprobado; Original o copia certificada por
escribano de pdéliza de ART,; Listado actualizado del personal
cubierto ART original y copia Nomina de alta de personal; Clausula
de no repeticién de ART a favor del Ministerio Publico por el
periodo que dure la contratacion o renovable hasta el fin de los
materiales; y Constancia de Capacitaciones.

El Contratista debera examinar por su cuenta y/o riesgo y conocer
perfectamente el estado y condicion del edificio antes del comienzo
de la ejecucién de los trabajos.

Plazo de obra: Cuarenta y cinco dias corridos (45), desde la firma
del acta de inicio.

DELEGACION REGIONAL N¢ 1
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
PROCURACION GENERAL

La Plata, 25 de Noviembre de 2009



