
                                                                            
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION DE MATERIAL Y 

MANO DE OBRA 

LUGAR:        FUERO PENAL

UBICACION: Avenida 7 e/ 56 Y 57,  La Plata

SECTOR DE OBRA: Defensoria de Casación

-CONCEPTO DE OBRA COMPLETA-
La ejecución de la obra responderá estricta y adecuadamente a su fin, en 
conjunto  y  en  detalle,  a  cuyo  efecto  el  Contratista  deberá  cumplir  lo 
expresado y la intención de lo establecido en la documentación presente. 
El Contratista deberá incorporar a la obra no sólo lo estrictamente consignado 
en  la  documentación,  sino  también  todo  lo  necesario  para  que  la  misma 
resulte completa, de acuerdo a su fin. 
Serán  exigibles  todos  aquellos  materiales,  dispositivos,  trabajos,  etc.,  no 
especificados pero que de acuerdo con lo dicho queden comprendidos dentro 
de las obligaciones del contratista, los cuales deberán ser de tipo, calidad y 
características equivalentes, compatibles con el resto de la obra y adecuadas 
a su fin a exclusivo juicio de la Inspección de Obras. 
Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se considerarán a todo 
efecto, comprendidos dentro de los rubros del presupuesto. 
Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o 
dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el 
cumplimiento de las obligaciones del Contratista, debe considerarse incluido 
en  los  precios  unitarios  que  integran  el  referido  presupuesto.  En  general, 
todos los trabajos deberán ser efectuados en forma ordenada y segura, con 
medidas de protecciones adecuadas y necesarias. 
Se respetarán totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra 
regla que aunque no mencionada, fuera aplicable para el normal y correcto 
desarrollo de los mismos.

-NORMAS PARA MATERIALES Y MANO DE OBRA-
Todos  los  trabajos  serán  ejecutados  de  acuerdo  a  las  reglas  del  arte  y 
presentarán una vez terminados un aspecto prolijo  siendo mecánicamente 
resistentes, utilizando en todos los casos materiales de la mejor calidad en su 
clase. 
En los  casos en que en este Pliego o en los  planos se  citen  modelos  o 
marcas comerciales, es al solo efecto de fijar normas de construcción tipo, 
calidad o características requeridas. 
El  Contratista  indicará  las  marcas  de  la  totalidad  de  los  materiales  que 
propone instalar, y la aceptación de la propuesta sin observaciones no exime 
al Contratista de su responsabilidad por la calidad y características técnicas 
establecidas y/o implícitas en el pliego y planos. 



Toda vez  que el  pliego diga “o equivalente”,  el  material  y/o  artefacto que 
sustituya al indicado deberá cumplir con las normas correspondientes, y la 
calidad y respuesta del  material  deberá ser  igual  a  la  del  solicitado y ser 
demostrado por el Contratista. 
La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolución exclusiva de la 
Inspección de Obras.
En cuanto al personal del Contratista, la Inspección de Obras podrá solicitar 
el  cambio  o  remoción  del  personal  que  no  considere  idóneo  para  la 
realización  de  las  tareas  encomendadas.   La  Inspección  de  Obras  podrá 
solicitar  que  se  incremente  el  personal  en  obra  si  los  plazos  así  lo 
demandaran o, que se extienda el horario de trabajo. 
La  Inspección  de  Obras  hace  reserva  de  su  derecho  a  efectuar  toda 
inspección  en  taller,  depósitos  y/u  oficinas  del  Contratista  que  se  estime 
oportuno,  a  efectos  de  tomar  conocimiento  de  los  trabajos  realizados 
directamente  o  de los  que fueran subcontratados para  ella.  El  Contratista 
deberá  comunicar  a  esos  efectos  la  dirección  de  los  citados  lugares, 
indicando los trabajos que se realizan en ellos

-PLAN DE TRABAJOS-
El Contratista deberá presentar antes del inicio de la obra un plan de trabajos, 
el que será aprobado por la Inspección de Obras. 
Una vez aprobado pasará a formar parte de la documentación exigiéndose el 
estricto cumplimiento de los plazos parciales y totales. 
Tal exigencia no constituirá justificación por inconvenientes producidos por la 
superposición de gremios por lo que deberá estar prevista dicha coordinación 
en el plan de trabajos, motivo por el cual, el cumplimiento de plazos parciales 
resulta imprescindible para el correcto desarrollo de la obra. 
El plan de trabajos deberá ser lo más detallado posible, abriendo los rubros 
tarea por tarea, de modo de lograr la mayor precisión posible sobre el armado 
y desarmado de andamios en áreas comunes por seguridad del público.

-VIGILANCIA Y SEGURIDAD-
Se deberá llevar un registro escrito de entrada y salida de personal y equipos, 
que se entregará a la Inspección de Obras para que Seguridad del Edificio 
autorice la entrada al Edificio, en caso de ser necesario su ingreso. 

-MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE OBRA-
El Contratista será responsable por los deterioros de las obras ejecutadas, 
roturas de vidrios o pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio, que 
se produjera durante el desarrollo de los trabajos, como así mismo por toda 
falta  y/o  negligencia  que  a  juicio  de  la  Inspección  de  Obras  se  hubiera 
incurrido. Así mismo se considerará lo siguiente: 
a) Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollarán los 
trabajos,  el  Contratista  deberá  contar  con  una  cuadrilla  permanente  de 
personal  de  limpieza,  debiendo  mantener  limpio  y  libre  de  residuos  de 
cualquier naturaleza todos los sectores de la obra. 
b) El Contratista deberá organizar los trabajos de modo tal que los residuos 
de  obra  provenientes  de  las  tareas  desarrolladas  por  él,  sean  retirados 
periódicamente del área de las obras, para evitar interferencias en el normal 
desarrollo de los trabajos, (retiro y eliminación por cuanta del contratista). 



c) Se pondrá el mayor cuidado en proteger y limpiar todas las carpinterías, 
removiendo el material de colocación excedente y los residuos provenientes 
de la ejecución de las obras de albañilería. 
d) Se  efectuará  la  limpieza,  rasqueteo  y  barrido  de  materiales  sueltos  e 
incrustaciones en mampostería, pisos. 
e) Las protecciones que se efectúen para evitar daños en pisos, etc., deberán 
ser retiradas en el momento de realizarse la limpieza final. 
f) Al  completar  los trabajos comprendidos,  el  Contratista retirará todos los 
desperdicios y deshechos del lugar y el entorno de la obra. Asimismo retirará 
todas  sus  herramientas,  maquinarias,  equipos,  enseres  y  materiales 
sobrantes, dejando la obra limpia «a escoba» o su equivalente. 
g) La  Inspección  de  Obras  estará  facultada  para  exigir,  si  lo  creyera 
conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas. 
h) Por tratarse de una obra a realizar sobre un lugar concurrido por peatones, 
deberán  aumentar  los  cuidados  respecto  de  posibles  desprendimientos, 
molestias con el uso de agua, acarreo de materiales, etc. 

-DOCUMENTACION DE PROYECTO-
El Contratista antes de someter su propuesta deberá poner en conocimiento 
de  la  Inspección  de  Obras  cualquier  observación  en  las  especificaciones, 
contradicciones u omisiones. 
 El Contratista deberá entregar a la Inspección de Obras para su aprobación 
un  detallado  PLAN  DE  TRABAJOS,  y  estimación  de  certificaciones 
mensuales. 
Una  vez  aprobados  tanto  el  plan  de  trabajos  como  los  planos,  deberá 
mantenerse en obra un juego de copias para consultas o evaluaciones de 
avance. A su vez el contratista deberá proveer un libro de Órdenes y Servicio, 
que deberá estar siempre en obra.
Queda  entendido  que  cualquier  aprobación  de  planos,  quedará  de  hecho 
desautorizada y los rubros correspondientes rechazados si posteriormente a 
dicha aprobación, no se alcanzaran los fines requeridos, sobre la calidad de 
los materiales y mano de obra, o cualquier otro requisito que se considere 
necesario. 
La  solicitud  de  aprobación  de  cualquier  propuesta  efectuada  por  el 
Contratista,  no lo excluirá de la responsabilidad de lograr el  propósito que 
persiguen las especificaciones. 
La  aceptación  por  la  Inspección  de  Obras  de  cualquier  sustitución  de 
elementos, será considerada como una concesión a favor del Contratista y 
cualquier incremento del costo originado por sustituciones aprobadas será de 
exclusiva responsabilidad del Contratista.

ITEM 1: TRABAJOS PRELIMINARES

• Iluminación y  fuerza  motriz,  para  el  desarrollo  de  la  obra  y  el 
funcionamiento de los equipos.



• Limpieza de obra diaria.

• Limpieza general  de  la  obra  una  vez  concluidos  los  trabajos  de 
adaptación.

• Reparaciones emergentes.  Se  reparará  todo  elemento  o  superficie  que 
fuera  afectado  por  las  tareas  a  realizar  en  el  local.  Se  entiende  que  los 
trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos de 
estas tareas serán responsabilidad directa del Contratista

ITEM 2: REPARACION DE CIELO RASOS DE YESO          

• En los locales indicados en plano adjunto,  se deberán reparar  los cielo 
rasos. Locales1,5,6 y 7, se verificaran en la visita de Obra.

• Se deberá  realizar,  la  limpieza  y  el  desmantelamiento  de  todo  material 
desprendido, ampollado  y en malas condiciones de preservación, de manera 
de garantizar una reparación efectiva de las superficies. Dependiendo de las 
características de los deterioros, se ejecutaran las tareas necesarias para la 
recomposición  de las  superficies  de  los  mismos,  en los  locales  donde se 
observan desprendimientos completos de material, se deberá completar con 
mortero  de similar  característica  al  existente.  La  terminación en todos  los 
locales que se ejecuten tareas de reparación se deberá aplicar dos manos de 
enduido  plástico  para  lograr  un  acabado  uniforme  del  plano  en  toda  la 
superficie del local teniendo especial cuidado, de no intervenir los sectores de 
molduras,  luego  se  procederá  al  lijado  correspondiente  para  obtener  una 
terminación perfecta.

• NOTA  :   Se deberá realizar una limpieza diaria de los locales en los que se 
realicen tareas ,  todo elemento que resulte del desmonte y la limpieza se 
deberá transportar al exterior por la escalera del inmueble, no permitiéndose 
la utilización de los ascensores.

ITEM 3: CARPINTERIAS          

• En  los  sectores  indicados  en  plano  adjunto,  B,  C  y  D,  se  deberán 
reemplazar las puertas existentes, colocando puertas placas nuevas con las 
siguientes características: marco de chapa BWG Nº 18, hoja enchapada en 
cedro,  con interior  de  panel  de  abeja,  cantoneras  macizas  en  cedro,  con 
herrajes  y  cerraduras  completos,  respetando  las  dimensiones  de  las 
carpinterías  existentes  para  cada  caso  en  particular.  Dichas  aberturas  se 
deberán amurar a los tabiques según las características de los paramentos y 
asegurándose de respetar niveles y planos en la colocación.

ITEM 4: ALBAÑILERIA          

• En el sector determinado como A, en plano adjunto, se deberá desmontar 
el marco existente, y recuadrar la mocheta con mortero para revoque a la cal 
y un acabado con dos manos de enduido plástico de manera de lograr una 
terminación uniforme.

• Sobre los tabiques laterales del sector del pasillo indicado como E en plano 
adjunto, se deberá recuadrar la parte superior de dichos tabiques de manera 



que queden perfectamente horizontales, para lo cual se utilizara mortero para 
revoque a la cal, y se realizara la terminación del paño completo con enduido 
plástico  para  lograr  una  terminación  completamente  uniforme.  Se  deberá 
considerar que en la longitud del pasillo en el sector a realizar las tareas, 
existe una cañería de instalación eléctrica, la que se deberá asegurar y en el 
caso de ser necesario se colocaran cajas rectangulares de hierro negro, para 
que  funcionen  como  cajas  de  paso  con  sus  correspondientes. 
Oportunamente se aclarara en visita de obra.

• En el local 9, según plano adjunto, se deberá desmontar toda la cerámica 
existente, tanto de la mampostería como de la mesada, reparar el revoque 
bajo revestimiento que resulte necesario para una correcta nivelación de los 
planos.  Se  retiraran  cañerías  que  se  encuentran  a  la  vista  y  fuera  de 
funcionamiento.  Se proveerá y colocara una (1)  gritería  marca FV modelo 
azabache agua fría solamente,  o similar en calidad y técnica, en reemplazo 
de la existente. Una vez ejecutadas estas tareas, se colocaran cerámicos 20 
x  20  cm.,  marca zannon  o  similar  en  calidad  y  técnica,  color  blanco.  En 
mampostería se colocara revestimiento hasta un metro sobre el nivel de la 
mesada y en todo el perímetro de la misma y sobre la mesada, se colocara el 
mismo tipo de revestimiento colocándose para una mejor terminación un lápiz 
de  cerámica  en  el  frente.  Se  ejecutaran  los  trabajos,  teniendo  especial 
cuidado en los cortes de las piezas de cerámica, controlando que los mismos 
presenten  un  acabado  prolijo,  de  igual  forma  se  tendrá  que  verificar  la 
perfecta colocación de las piezas de manera que la separación de las juntas 
sea de un espesor uniforme en toda su longitud.

ITEM 5: SOLADOS          

• En los locales indicados como 6, 7 y 8, y en un sector del pasillo indicado 
en plano adjunto, se realizara el desmonte de los solados existentes, para ser 
reemplazado  por  piso  flotante  de  las  siguientes  características:  marca 
KRONOTEX DINAMIC de 8 mm de espesor, o similar en calidad y técnica, 
apoyado sobre el manto hidrófugo de nivelación de 2 mm recomendado por el 
fabricante, el color de las placas del solado será definido por la inspección de 
obra.  Previa  colocación  se  verificara  el  correcto  estado  de  la  carpeta 
cementicia,  en  especial  la  perfecta  nivelación  de  la  misma,  la  inspección 
indicara oportunamente las acciones necesarias para su reparación y correcta 
nivelación para lo cual se deberá colocar masa niveladora marca Quintex o 
similar en calidad y técnica, en caso de considerarse necesario. Se tendrán 
en  cuenta  los  tiempos  necesarios  para  el  secado  completo  de  las  áreas 
ejecutadas a fin de evitar zonas con humedad.

• Se colocaran zócalos de madera semi dura, en todo el perímetro de los 
locales designados anteriormente, y como así también en el sector del pasillo 
que  posee  solado  de  parquet,  las  características  del  zócalo  serán  de  un 
cuarto de caña en el encuentro con el solado,  la fijación de los mismos se 



realizara  con  tarugos  y  tirafondos,  teniendo  especial  cuidado  en  los 
empalmes entre tablas y en los encuentros a 90 grados, donde se cortaran 
las piezas a 45 grados de forma de lograr una terminación prolija y perfecta. 
Los locales se indican en plano adjunto.

• NOTA  :   Se deberá realizar una limpieza diaria de los locales en los que se 
realicen tareas ,  todo elemento que resulte del desmonte y la limpieza se 
deberá transportar al exterior por la escalera del inmueble, no permitiéndose 
la utilización de los ascensores. 

ITEM 6: PINTURA  
 

• Las  tareas  de  pintura  se  realizaran  en  el  total  de  los  locales  de  la 
dependencia, en mampostería, cielo rasos, y aberturas.

• Delimitar  por sector las tareas a realizar, para no incomodar el trabajo del 
personal.    

• El contratista será responsable de todo elemento o superficie que fuera 
afectado  por  las  tareas  a  realizar  y  deberá  proveer  de  los  materiales 
necesarios para tapar  los equipos informáticos y/o muebles ubicados en la 
oficinas en las que se realicen tareas,  de ser  necesario  y  a criterio  de la 
inspección,  se  considerara  la  posibilidad  del  traslado  del  mobiliario  bajo 
exclusiva responsabilidad del contratista. 

• Se pintará la mampostería existente, previo enduido y lijado de la superficie 
a fin de obtener una terminación perfectamente lisa. 

• Una vez limpiado y reacondicionadas las superficies , se dará una mano de 
imprimación,  y  las  manos  necesarias  de  pintura  tipo  látex  para  muros 
interiores,  terminación  satinada;   marca “Alba”  o  equivalente  en calidad  y 
técnica. Se darán  las manos necesarias para obtener un acabado perfecto. 
Color blanco o natural a definir en obra. 

• Previa  limpieza  y  reacondicionamiento  de  las  superficies,  se  dará  una 
mano de imprimación,  y las manos necesarias de pintura tipo látex  para 
cielorraso  marca  “Alba”  o  equivalente  en  calidad  y  técnicas,  las  manos 
necesarias hasta obtener un acabado perfecto. 

• Se lijaran los marcos de madera que se encuentran en las aberturas, los 
marcos  de  las  ventanas  y  las  puertas  con  sus  respectivos  marcos  hasta 
obtener  un acabado perfecto .Previa limpieza y  reacondicionamiento de la 
superficies se procederá al pintado de lo mencionado anteriormente, para las 
carpinterías  de madera  se pintaran,  dos  manos como mínimo,  con barniz 
mate tipo Alba o  equivalente en calidad y técnica,  y  para las  carpinterías 
metálicas  con  dos  manos  de  convertidor  de  oxido  tipo  “Ferrobet”  o 
equivalente en calidad y técnica;  y dos manos de esmalte sintético marca 
“Alba” o equivalente en calidad y técnica, color a definir por la Inspección de 
Obra.

• Dimensiones de los locales 



    Superficie de mampostería                  786 m2
  Superficie de cielo rasos                      236 m2
  Superficie de solados                            74 m2

    Cantidad de puertas                              17 unidades  
    Cantidad de ventanas                           18 unidades  

  NOTAS: 
• Se adjuntan croquis de los locales a pintar.  Las medidas se verifican en 
obra durante la visita.
• Se solicitará Certificado de visita de Obra,  el  mismo será emitido por el 
Delegado de Administración Departamental.
• Los trabajos no entorpecerán el normal funcionamiento de la dependencia.
• Se retirara todos los elementos que se interpongan en la realización 
de las tareas de acuerdo a las reglas del buen arte de construir.
• Estará a cargo de la Contratista el corrimiento del equipamiento para su 
preservación.
• Todos los ambientes y equipamientos existentes quedaran perfectamente 
limpios y en funcionamiento.
• El contratista será responsable por las reparaciones emergentes.
• Se  deberá  emprolijar  todos  los  cableados,  cable  canal,  etc.,  que 
entorpezcan el normal desarrollo de la obra. 

CASACION
CUADRO DE SUPERFICIES

LOCAL X Y H SUP. MAMP.

1 2,80 4,60 2,80 41,44
1 5,00 2,20 2,80 40,32
2 5,00 2,50 2,80 42,00
3 5,00 3,40 2,80 47,04
4 5,00 3,25 2,80 46,20
5 5,00 2,95 2,80 44,52
6 5,00 3,40 2,80 47,04
7 5,00 3,40 2,80 47,04
8 3,80 6,30 2,80 56,56
9 3,80 1,50 2,80 29,68

10 3,80 5,20 2,80 50,40
11 3,80 3,30 2,80 39,76
12 3,80 5,00 2,80 49,28
13 2,05 1,20 0,80 5,20
14 2,05 1,20 0,80 5,20
15 2,05 2,72 2,80 26,71

CIRCULACION 0,90 29,00 2,8 167,44



• Se deberá realizar una limpieza diaria de los locales en los que se realicen 
tareas  ,  todo elemento que resulte  del  desmonte y  la  limpieza se  deberá 
transportar  al  exterior  por  la  escalera  del  inmueble,  no  permitiéndose  la 
utilización de los ascensores. Para lo cual se determinara la utilización de los 
contenedores necesarios a tal fin.

• Plazo de obra: sesenta días corridos (60), desde la firma del acta de inicio. 

  Delegación Regional N°1
Departamento de arquitectura e infraestructura 
Procuración General




