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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION DE MATERIAL Y
MANO DE OBRA

LUGAR: FUERO PENAL
UBICACION: Avenida 7 e/ 56 Y 57, La Plata
SECTOR DE OBRA: Defensoria de Casacion

-CONCEPTO DE OBRA COMPLETA-

La ejecucion de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en
conjunto y en detalle, a cuyo efecto el Contratista debera cumplir lo
expresado y la intencién de lo establecido en la documentacion presente.

El Contratista debera incorporar a la obra no sélo lo estrictamente consignado
en la documentacion, sino también todo lo necesario para que la misma
resulte completa, de acuerdo a su fin.

Seran exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no
especificados pero que de acuerdo con lo dicho queden comprendidos dentro
de las obligaciones del contratista, los cuales deberan ser de tipo, calidad y
caracteristicas equivalentes, compatibles con el resto de la obra y adecuadas
a su fin a exclusivo juicio de la Inspeccion de Obras.

Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se consideraran a todo
efecto, comprendidos dentro de los rubros del presupuesto.

Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o
dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el
cumplimiento de las obligaciones del Contratista, debe considerarse incluido
en los precios unitarios que integran el referido presupuesto. En general,
todos los trabajos deberan ser efectuados en forma ordenada y segura, con
medidas de protecciones adecuadas y necesarias.

Se respetaran totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra
regla que aunque no mencionada, fuera aplicable para el normal y correcto
desarrollo de los mismos.

-NORMAS PARA MATERIALES Y MANO DE OBRA-

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y
presentaran una vez terminados un aspecto prolijo siendo mecanicamente
resistentes, utilizando en todos los casos materiales de la mejor calidad en su
clase.

En los casos en que en este Pliego o en los planos se citen modelos o
marcas comerciales, es al solo efecto de fijar normas de construccion tipo,
calidad o caracteristicas requeridas.

El Contratista indicara las marcas de la totalidad de los materiales que
propone instalar, y la aceptacion de la propuesta sin observaciones no exime
al Contratista de su responsabilidad por la calidad y caracteristicas técnicas
establecidas y/o implicitas en el pliego y planos.



Toda vez que el pliego diga “o equivalente”, el material y/o artefacto que
sustituya al indicado debera cumplir con las normas correspondientes, y la
calidad y respuesta del material debera ser igual a la del solicitado y ser
demostrado por el Contratista.

La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolucién exclusiva de la
Inspeccién de Obras.

En cuanto al personal del Contratista, la Inspeccion de Obras podra solicitar
el cambio o remocion del personal que no considere idoneo para la
realizacion de las tareas encomendadas. La Inspeccién de Obras podra
solicitar que se incremente el personal en obra si los plazos asi lo
demandaran o, que se extienda el horario de trabajo.

La Inspeccion de Obras hace reserva de su derecho a efectuar toda
inspeccion en taller, depdsitos y/u oficinas del Contratista que se estime
oportuno, a efectos de tomar conocimiento de los trabajos realizados
directamente o de los que fueran subcontratados para ella. EI Contratista
deberd comunicar a esos efectos la direccion de los citados lugares,
indicando los trabajos que se realizan en ellos

-PLAN DE TRABAJOS-

El Contratista debera presentar antes del inicio de la obra un plan de trabajos,
el que sera aprobado por la Inspeccion de Obras.

Una vez aprobado pasara a formar parte de la documentacion exigiéndose el
estricto cumplimiento de los plazos parciales y totales.

Tal exigencia no constituira justificacion por inconvenientes producidos por la
superposicion de gremios por lo que debera estar prevista dicha coordinacion
en el plan de trabajos, motivo por el cual, el cumplimiento de plazos parciales
resulta imprescindible para el correcto desarrollo de la obra.

El plan de trabajos debera ser lo mas detallado posible, abriendo los rubros
tarea por tarea, de modo de lograr la mayor precision posible sobre el armado
y desarmado de andamios en areas comunes por seguridad del publico.

-VIGILANCIAY SEGURIDAD-

Se debera llevar un registro escrito de entrada y salida de personal y equipos,
que se entregara a la Inspeccion de Obras para que Seguridad del Edificio
autorice la entrada al Edificio, en caso de ser necesario su ingreso.

-MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE OBRA-

El Contratista sera responsable por los deterioros de las obras ejecutadas,
roturas de vidrios o pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio, que
se produjera durante el desarrollo de los trabajos, como asi mismo por toda
falta y/o negligencia que a juicio de la Inspeccién de Obras se hubiera
incurrido. Asi mismo se considerara lo siguiente:

a) Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollaran los
trabajos, el Contratista debera contar con una cuadrilla permanente de
personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de
cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.

b) El Contratista debera organizar los trabajos de modo tal que los residuos
de obra provenientes de las tareas desarrolladas por él, sean retirados
periodicamente del area de las obras, para evitar interferencias en el normal
desarrollo de los trabajos, (retiro y eliminaciéon por cuanta del contratista).
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c) Se pondra el mayor cuidado en proteger y limpiar todas las carpinterias,
removiendo el material de colocacién excedente y los residuos provenientes
de la ejecucion de las obras de albaiiileria.

d) Se efectuara la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e
incrustaciones en mamposteria, pisos.

e) Las protecciones que se efectuen para evitar dafios en pisos, etc., deberan
ser retiradas en el momento de realizarse la limpieza final.

f) Al completar los trabajos comprendidos, el Contratista retirara todos los
desperdicios y deshechos del lugar y el entorno de la obra. Asimismo retirara
todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres Yy materiales
sobrantes, dejando la obra limpia «a escoba» o su equivalente.

g) La Inspeccién de Obras estara facultada para exigir, si lo creyera
conveniente, la intensificacién de limpiezas periddicas.

h) Por tratarse de una obra a realizar sobre un lugar concurrido por peatones,
deberan aumentar los cuidados respecto de posibles desprendimientos,
molestias con el uso de agua, acarreo de materiales, etc.

-DOCUMENTACION DE PROYECTO-

El Contratista antes de someter su propuesta debera poner en conocimiento
de la Inspeccién de Obras cualquier observacion en las especificaciones,
contradicciones u omisiones.

El Contratista debera entregar a la Inspeccion de Obras para su aprobacion
un detallado PLAN DE TRABAJOS, y estimacién de certificaciones
mensuales.

Una vez aprobados tanto el plan de trabajos como los planos, debera
mantenerse en obra un juego de copias para consultas o evaluaciones de
avance. A su vez el contratista debera proveer un libro de Ordenes y Servicio,
que debera estar siempre en obra.

Queda entendido que cualquier aprobacion de planos, quedara de hecho
desautorizada y los rubros correspondientes rechazados si posteriormente a
dicha aprobacion, no se alcanzaran los fines requeridos, sobre la calidad de
los materiales y mano de obra, o cualquier otro requisito que se considere
necesario.

La solicitud de aprobacién de cualquier propuesta efectuada por el
Contratista, no lo excluira de la responsabilidad de lograr el propdsito que
persiguen las especificaciones.

La aceptacién por la Inspeccion de Obras de cualquier sustitucion de
elementos, sera considerada como una concesion a favor del Contratista y
cualquier incremento del costo originado por sustituciones aprobadas sera de
exclusiva responsabilidad del Contratista.

ITEM 1: TRABAJOS PRELIMINARES

e lluminacion y fuerza motriz, para el desarrollo de la obra y el
funcionamiento de los equipos.



* Limpieza de obra diaria.

* Limpieza general de la obra una vez concluidos los trabajos de
adaptacion.

* Reparaciones emergentes. Se reparara todo elemento o superficie que
fuera afectado por las tareas a realizar en el local. Se entiende que los
trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos de
estas tareas seran responsabilidad directa del Contratista

ITEM 2: REPARACION DE CIELO RASOS DE YESO

* En los locales indicados en plano adjunto, se deberan reparar los cielo
rasos. Locales1,5,6 y 7, se verificaran en la visita de Obra.

o Se debera realizar, la limpieza y el desmantelamiento de todo material
desprendido, ampollado y en malas condiciones de preservaciéon, de manera
de garantizar una reparacién efectiva de las superficies. Dependiendo de las
caracteristicas de los deterioros, se ejecutaran las tareas necesarias para la
recomposicién de las superficies de los mismos, en los locales donde se
observan desprendimientos completos de material, se deberd completar con
mortero de similar caracteristica al existente. La terminacién en todos los
locales que se ejecuten tareas de reparaciéon se debera aplicar dos manos de
enduido plastico para lograr un acabado uniforme del plano en toda la
superficie del local teniendo especial cuidado, de no intervenir los sectores de
molduras, luego se procedera al lijado correspondiente para obtener una
terminacion perfecta.

* NOTA: Se debera realizar una limpieza diaria de los locales en los que se
realicen tareas , todo elemento que resulte del desmonte y la limpieza se
debera transportar al exterior por la escalera del inmueble, no permitiéndose
la utilizacion de los ascensores.

ITEM 3: CARPINTERIAS

 En los sectores indicados en plano adjunto, B, C y D, se deberan
reemplazar las puertas existentes, colocando puertas placas nuevas con las
siguientes caracteristicas: marco de chapa BWG N° 18, hoja enchapada en
cedro, con interior de panel de abeja, cantoneras macizas en cedro, con
herrajes y cerraduras completos, respetando las dimensiones de las
carpinterias existentes para cada caso en particular. Dichas aberturas se
deberan amurar a los tabiques segun las caracteristicas de los paramentos y
asegurandose de respetar niveles y planos en la colocacion.

ITEM 4: ALBANILERIA

* En el sector determinado como A, en plano adjunto, se debera desmontar
el marco existente, y recuadrar la mocheta con mortero para revoque a la cal
y un acabado con dos manos de enduido plastico de manera de lograr una
terminacion uniforme.

« Sobre los tabiques laterales del sector del pasillo indicado como E en plano
adjunto, se debera recuadrar la parte superior de dichos tabiques de manera
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que queden perfectamente horizontales, para lo cual se utilizara mortero para
revoque a la cal, y se realizara la terminacién del pafio completo con enduido
plastico para lograr una terminacion completamente uniforme. Se debera
considerar que en la longitud del pasillo en el sector a realizar las tareas,
existe una cafieria de instalacién eléctrica, la que se debera asegurar y en el
caso de ser necesario se colocaran cajas rectangulares de hierro negro, para
que funcionen como cajas de paso con sus correspondientes.
Oportunamente se aclarara en visita de obra.

* En el local 9, segun plano adjunto, se debera desmontar toda la ceramica
existente, tanto de la mamposteria como de la mesada, reparar el revoque
bajo revestimiento que resulte necesario para una correcta nivelacion de los
planos. Se retiraran cafierias que se encuentran a la vista y fuera de
funcionamiento. Se proveera y colocara una (1) griteria marca FV modelo
azabache agua fria solamente, o similar en calidad y técnica, en reemplazo
de la existente. Una vez ejecutadas estas tareas, se colocaran ceramicos 20
x 20 cm., marca zannon o similar en calidad y técnica, color blanco. En
mamposteria se colocara revestimiento hasta un metro sobre el nivel de la
mesada y en todo el perimetro de la misma y sobre la mesada, se colocara el
mismo tipo de revestimiento colocandose para una mejor terminacién un lapiz
de ceramica en el frente. Se ejecutaran los trabajos, teniendo especial
cuidado en los cortes de las piezas de ceramica, controlando que los mismos
presenten un acabado prolijo, de igual forma se tendra que verificar la
perfecta colocacion de las piezas de manera que la separacion de las juntas
sea de un espesor uniforme en toda su longitud.

ITEM 5: SOLADOS

* En los locales indicados como 6, 7 y 8, y en un sector del pasillo indicado
en plano adjunto, se realizara el desmonte de los solados existentes, para ser
reemplazado por piso flotante de las siguientes caracteristicas: marca
KRONOTEX DINAMIC de 8 mm de espesor, o similar en calidad y técnica,
apoyado sobre el manto hidréfugo de nivelaciéon de 2 mm recomendado por el
fabricante, el color de las placas del solado sera definido por la inspeccién de
obra. Previa colocacién se verificara el correcto estado de la carpeta
cementicia, en especial la perfecta nivelacion de la misma, la inspeccién
indicara oportunamente las acciones necesarias para su reparacion y correcta
nivelacion para lo cual se debera colocar masa niveladora marca Quintex o
similar en calidad y técnica, en caso de considerarse necesario. Se tendran
en cuenta los tiempos necesarios para el secado completo de las areas
ejecutadas a fin de evitar zonas con humedad.

» Se colocaran zdcalos de madera semi dura, en todo el perimetro de los
locales designados anteriormente, y como asi también en el sector del pasillo
que posee solado de parquet, las caracteristicas del z6calo seran de un
cuarto de cafia en el encuentro con el solado, la fijacion de los mismos se



realizara con tarugos vy tirafondos, teniendo especial cuidado en los
empalmes entre tablas y en los encuentros a 90 grados, donde se cortaran
las piezas a 45 grados de forma de lograr una terminacion prolija y perfecta.
Los locales se indican en plano adjunto.

* NOTA: Se debera realizar una limpieza diaria de los locales en los que se
realicen tareas , todo elemento que resulte del desmonte y la limpieza se
debera transportar al exterior por la escalera del inmueble, no permitiéndose
la utilizacién de los ascensores.

ITEM 6: PINTURA

e Las tareas de pintura se realizaran en el total de los locales de la
dependencia, en mamposteria, cielo rasos, y aberturas.

« Delimitar por sector las tareas a realizar, para no incomodar el trabajo del
personal.

» EIl contratista sera responsable de todo elemento o superficie que fuera
afectado por las tareas a realizar y debera proveer de los materiales
necesarios para tapar los equipos informaticos y/o muebles ubicados en la
oficinas en las que se realicen tareas, de ser necesario y a criterio de la
inspeccion, se considerara la posibilidad del traslado del mobiliario bajo
exclusiva responsabilidad del contratista.

» Se pintara la mamposteria existente, previo enduido y lijado de la superficie
a fin de obtener una terminacion perfectamente lisa.

» Una vez limpiado y reacondicionadas las superficies , se dara una mano de
imprimacion, y las manos necesarias de pintura tipo latex para muros
interiores, terminacion satinada; marca “Alba” o equivalente en calidad y
técnica. Se daran las manos necesarias para obtener un acabado perfecto.
Color blanco o natural a definir en obra.

e Previa limpieza y reacondicionamiento de las superficies, se dara una
mano de imprimacion, y las manos necesarias de pintura tipo latex para
cielorraso marca “Alba” o equivalente en calidad y técnicas, las manos
necesarias hasta obtener un acabado perfecto.

» Se lijaran los marcos de madera que se encuentran en las aberturas, los
marcos de las ventanas y las puertas con sus respectivos marcos hasta
obtener un acabado perfecto .Previa limpieza y reacondicionamiento de la
superficies se procedera al pintado de lo mencionado anteriormente, para las
carpinterias de madera se pintaran, dos manos como minimo, con barniz
mate tipo Alba o equivalente en calidad y técnica, y para las carpinterias
metalicas con dos manos de convertidor de oxido tipo “Ferrobet” o
equivalente en calidad y técnica; y dos manos de esmalte sintético marca
“Alba” o equivalente en calidad y técnica, color a definir por la Inspeccién de
Obra.

+ Dimensiones de los locales
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CASACION
CUADRO DE SUPERFICIES

LOCAL X Y H SUP. MAMP.

1 2,80 4,60 2,80 41,44

1 5,00 2,20 2,80 40,32

2 5,00 2,50 2,80 42,00

3 5,00 3,40 2,80 47,04

4 5,00 3,25 2,80 46,20

5 5,00 2,95 2,80 44,52

6 5,00 3,40 2,80 47,04

7 5,00 3,40 2,80 47,04

8 3,80 6,30 2,80 56,56

9 3,80 1,50 2,80 29,68

10 3,80 5,20 2,80 50,40

11 3,80 3,30 2,80 39,76

12 3,80 5,00 2,80 49,28

13 2,05 1,20 0,80 5,20

14 2,05 1,20 0,80 5,20

15 2,05 2,72 2,80 26,71

CIRCULACION 0,90 29,00 2,8 167,44
Superficie de mamposteria 786 m2
Superficie de cielo rasos 236 m2
Superficie de solados 74 m2

Cantidad de puertas 17 unidades
Cantidad de ventanas 18 unidades
NOTAS:

» Se adjuntan croquis de los locales a pintar. Las medidas se verifican en
obra durante la visita.

» Se solicitara Certificado de visita de Obra, el mismo sera emitido por el
Delegado de Administracion Departamental.

» Los trabajos no entorpeceran el normal funcionamiento de la dependencia.
» Se retirara todos los elementos que se interpongan en la realizacion
de las tareas de acuerdo a las reglas del buen arte de construir.

» Estara a cargo de la Contratista el corrimiento del equipamiento para su
preservacion.

» Todos los ambientes y equipamientos existentes quedaran perfectamente
limpios y en funcionamiento.

« El contratista sera responsable por las reparaciones emergentes.

» Se debera emprolijar todos los cableados, cable canal, etc., que
entorpezcan el normal desarrollo de la obra.



» Se debera realizar una limpieza diaria de los locales en los que se realicen
tareas , todo elemento que resulte del desmonte y la limpieza se debera
transportar al exterior por la escalera del inmueble, no permitiéndose la
utilizacion de los ascensores. Para lo cual se determinara la utilizacion de los
contenedores necesarios a tal fin.

» Plazo de obra: sesenta dias corridos (60), desde la firma del acta de inicio.

Delegacion Regional N°1
Departamento de arquitectura e infraestructura
Procuracion General






