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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION DE MATERIAL Y
MANO DE OBRA

LUGAR: FUERO PENAL
UBICACION: Avenida 50 e/ 12Y 13, La Plata
SECTOR DE OBRA: ASUNTOS CONSTITUCIONALES 7° piso

-CONCEPTO DE OBRA COMPLETA-

La ejecuciéon de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en
conjunto y en detalle, a cuyo efecto el Contratista debera cumplir lo expresado
y la intencion de lo establecido en la documentacion presente.

El Contratista debera incorporar a la obra no sélo lo estrictamente consignado
en la documentacién, sino también todo lo necesario para que la misma
resulte completa, de acuerdo a su fin.

Seran exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no
especificados pero que de acuerdo con lo dicho queden comprendidos dentro
de las obligaciones del contratista, los cuales deberan ser de tipo, calidad y
caracteristicas equivalentes, compatibles con el resto de la obra y adecuadas
a su fin a exclusivo juicio de la Inspeccion de Obras.

Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se consideraran a todo
efecto, comprendidos dentro de los rubros del presupuesto.

Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o
dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el
cumplimiento de las obligaciones del Contratista, debe considerarse incluido
en los precios unitarios que integran el referido presupuesto. En general,
todos los trabajos deberan ser efectuados en forma ordenada y segura, con
medidas de protecciones adecuadas y necesarias.

Se respetaran totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra
regla que aunque no mencionada, fuera aplicable para el normal y correcto
desarrollo de los mismos.

-NORMAS PARA MATERIALES Y MANO DE OBRA-

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y
presentaran una vez terminados un aspecto prolijo siendo mecanicamente
resistentes, utilizando en todos los casos materiales de la mejor calidad en su
clase.

En los casos en que en este Pliego o en los planos se citen modelos 0 marcas
comerciales, es al solo efecto de fijar normas de construccion tipo, calidad o
caracteristicas requeridas.

El Contratista indicara las marcas de la totalidad de los materiales que
propone instalar, y la aceptacion de la propuesta sin observaciones no exime
al Contratista de su responsabilidad por la calidad y caracteristicas técnicas
establecidas y/o implicitas en el pliego y planos.



Toda vez que el pliego diga “o equivalente”, el material y/o artefacto que
sustituya al indicado debera cumplir con las normas correspondientes, y la
calidad y respuesta del material debera ser igual a la del solicitado y ser
demostrado por el Contratista.

La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolucion exclusiva de la
Inspeccion de Obras.

En cuanto al personal del Contratista, la Inspeccion de Obras podra solicitar el
cambio o remocion del personal que no considere idoneo para la realizacién
de las tareas encomendadas. La Inspeccion de Obras podra solicitar que se
incremente el personal en obra si los plazos asi lo demandaran o, que se
extienda el horario de trabajo.

La Inspeccion de Obras hace reserva de su derecho a efectuar toda
inspeccion en taller, depdsitos y/u oficinas del Contratista que se estime
oportuno, a efectos de tomar conocimiento de los trabajos realizados
directamente o de los que fueran subcontratados para ella. El Contratista
debera comunicar a esos efectos la direccion de los citados lugares,
indicando los trabajos que se realizan en ellos

-PLAN DE TRABAJOS-

El Contratista debera presentar antes del inicio de la obra un plan de trabajos,
el que sera aprobado por la Inspeccion de Obras.

Una vez aprobado pasara a formar parte de la documentacion exigiéndose el
estricto cumplimiento de los plazos parciales y totales.

Tal exigencia no constituira justificacion por inconvenientes producidos por la
superposicion de gremios por lo que debera estar prevista dicha coordinacion
en el plan de trabajos, motivo por el cual, el cumplimiento de plazos parciales
resulta imprescindible para el correcto desarrollo de la obra.

El plan de trabajos debera ser lo mas detallado posible, abriendo los rubros
tarea por tarea, de modo de lograr la mayor precision posible sobre el armado
y desarmado de andamios en areas comunes por seguridad del publico.

-VIGILANCIAY SEGURIDAD-

Se debera llevar un registro escrito de entrada y salida de personal y equipos,
que se entregara a la Inspeccién de Obras para que Seguridad del Edificio
autorice la entrada al Edificio, en caso de ser necesario su ingreso.

-MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE OBRA-

El Contratista sera responsable por los deterioros de las obras ejecutadas,
roturas de vidrios o pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio, que
se produjera durante el desarrollo de los trabajos, como asi mismo por toda
falta y/o negligencia que a juicio de la Inspeccion de Obras se hubiera
incurrido. Asi mismo se considerara lo siguiente:

a) Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollaran los
trabajos, el Contratista debera contar con una cuadrilla permanente de
personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de
cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.

b) El Contratista debera organizar los trabajos de modo tal que los residuos
de obra provenientes de las tareas desarrolladas por él, sean retirados
periddicamente del area de las obras, para evitar interferencias en el normal
desarrollo de los trabajos, (retiro y eliminacion por cuanta del contratista).
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¢) Se pondra el mayor cuidado en proteger y limpiar todas las carpinterias,
removiendo el material de colocacién excedente y los residuos provenientes
de la ejecucion de las obras de albaiileria.

d) Se efectuara la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e
incrustaciones en mamposteria, pisos.

e) Las protecciones que se efectlen para evitar dafios en pisos, etc., deberan
ser retiradas en el momento de realizarse la limpieza final.

f) Al completar los trabajos comprendidos, el Contratista retirara todos los
desperdicios y deshechos del lugar y el entorno de la obra. Asimismo retirara
todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres Yy materiales
sobrantes, dejando la obra limpia «a escoba» o su equivalente.

g) La Inspeccién de Obras estara facultada para exigir, si lo creyera
conveniente, la intensificacion de limpiezas periddicas.

h) Por tratarse de una obra a realizar sobre un lugar concurrido por peatones,
deberan aumentar los cuidados respecto de posibles desprendimientos,
molestias con el uso de agua, acarreo de materiales, etc.

-DOCUMENTACION DE PROYECTO-

El Contratista antes de someter su propuesta debera poner en conocimiento
de la Inspeccion de Obras cualquier observacion en las especificaciones,
contradicciones u omisiones.

El Contratista debera entregar a la Inspecciéon de Obras para su aprobacion
un detallado PLAN DE TRABAJOS, y estimacion de certificaciones
mensuales.

Una vez aprobados tanto el plan de trabajos como los planos, debera
mantenerse en obra un juego de copias para consultas o evaluaciones de
avance. A su vez el contratista debera proveer un libro de Ordenes y Servicio,
que debera estar siempre en obra.

Queda entendido que cualquier aprobacion de planos, quedara de hecho
desautorizada y los rubros correspondientes rechazados si posteriormente a
dicha aprobacién, no se alcanzaran los fines requeridos, sobre la calidad de
los materiales y mano de obra, o cualquier otro requisito que se considere
necesario.

La solicitud de aprobacion de cualquier propuesta efectuada por el
Contratista, no lo excluira de la responsabilidad de lograr el propédsito que
persiguen las especificaciones.

La aceptacién por la Inspeccion de Obras de cualquier sustitucion de
elementos, sera considerada como una concesiéon a favor del Contratista y
cualquier incremento del costo originado por sustituciones aprobadas sera de
exclusiva responsabilidad del Contratista.

ITEM 1: TRABAJOS PRELIMINARES

* lluminacién y fuerza motriz, para el desarrollo de la obra y el
funcionamiento de los equipos.



* Limpieza de obra diaria.
* Limpieza general de la obra una vez concluidos los trabajos de adaptacion.

* Reparaciones emergentes. Se reparara todo elemento o superficie que
fuera afectado por las tareas a realizar en el local. Se entiende que los
trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos de
estas tareas seran responsabilidad directa del Contratista

ITEM 2: REPARACION DE CIELO RASOS DE YESO

« Reparacion del cielo razo, las dimensiones del local son 3,50 m x 2,90 m,
la zona afectada es de una superficie aproximada a los 2,00 m2, y en el
despacho de acceso, donde se registran fisuras y manchas de humedad en el
cielo raso y el cajon taparollo, dimensiones del local 3,00m x 3,20m y 2,80 m
de altura.

e Se debera realizar, la limpieza y el desmantelamiento de todo material
desprendido, ampollado y en malas condiciones de preservacion, de manera
de garantizar una reparacion efectiva de las superficies. Dependiendo de las
caracteristicas de los deterioros, se ejecutaran las tareas necesarias para la
recomposicion de las superficies de los mismos, en los sectores donde se
observan desprendimientos completos de material, se debera completar con
mortero de similar caracteristica al existente. La terminacién del local en el
que se ejecuten tareas de reparacidn se debera aplicar dos manos de
enduido plastico para lograr un acabado uniforme del plano en toda la
superficie teniendo especial cuidado, de no intervenir los sectores de
molduras, luego se procedera al lijado correspondiente para obtener una
terminacion perfecta.

* NOTA: Se debera realizar una limpieza diaria de los locales en los que se
realicen tareas , todo elemento que resulte del desmonte y la limpieza se
debera transportar al exterior por la escalera del inmueble, no permitiéndose
la utilizacion de los ascensores.

ITEM 3: ALBANILERIA

« En el local a intervenir, se debera desmontar toda material de revoque que
se encuentre ampollado, suelto y/o flojo, de manera de poder realizar a
posterior la reparacion de las superficies de revoque necesarias para el
completamiento de los mismos. La terminacién del local en el que se
ejecuten tareas de reparacion se debera aplicar dos manos de enduido
plastico para lograr un acabado uniforme del plano en toda la superficie del
local teniendo especial cuidado, de no intervenir los sectores de molduras,
luego se procedera al lijado correspondiente para obtener una terminacion
perfecta. Se procedera de la misma manera sobre, la pared lateral inmediata,
a la puerta de acceo de la dependencia, donde se observan fisuras, donde se
debera colocar “ llaves de hierro”.

ITEM 5: PINTURA

e Las tareas de pintura se realizaran en el locales de la dependencia, en
donde se han realizado tareas de reparaciones, en mamposteria, cielo rasos,



y aberturas.

» Delimitar por sector las tareas a realizar, para no incomodar el trabajo del
personal.

» El contratista sera responsable de todo elemento o superficie que fuera
afectado por las tareas a realizar y debera proveer de los materiales
necesarios para tapar los equipos informaticos y/o muebles ubicados en la
oficinas en las que se realicen tareas, de ser necesario y a criterio de la
inspeccion, se considerara la posibilidad del traslado del mobiliario bajo
exclusiva responsabilidad del contratista.

» Se pintara la mamposteria existente, previo enduido y lijado de la superficie
a fin de obtener una terminacion perfectamente lisa.

» Una vez limpiado y reacondicionadas las superficies , se dara una mano de
imprimacion, y las manos necesarias de pintura tipo latex para muros
interiores, terminacion satinada; marca “Alba” o equivalente en calidad y
técnica. Se daran las manos necesarias para obtener un acabado perfecto.
El color debera responder al tono existente en la dependencia, y a criterio de
la inspeccion de obra.

» Previa limpieza y reacondicionamiento de las superficies, se dara una mano
de imprimacion, y las manos necesarias de pintura tipo latex para cielorraso
marca “Alba” o equivalente en calidad y técnicas, las manos necesarias hasta
obtener un acabado perfecto.

» Se lijaran los marcos de madera que se encuentran en las aberturas, los
marcos de las ventanas y las puertas con sus respectivos marcos hasta
obtener un acabado perfecto .Previa limpieza y reacondicionamiento de la
superficies se procedera al pintado de lo mencionado anteriormente, para las
carpinterias de madera se pintaran, dos manos como minimo, con barniz
mate tipo Alba o equivalente en calidad y técnica, y para las carpinterias
metalicas con dos manos de convertidor de oxido tipo “Ferrobet” o equivalente
en calidad y técnica; y dos manos de esmalte sintético marca “Alba” o
equivalente en calidad y técnica, color a definir por la Inspeccién de Obra.

» Se realizara la pintura de todo el perimetro de zocalos, previa limpieza y
ljado de los mismos. Se aplicaran dos manos como minimo, con barniz mate
tipo Alba o equivalente en calidad y técnica, de ser necesario se aplicara
tonalizador a confirmar de acuerdo a requerimientos de la inspeccion.
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NOTAS:

» Se solicitara Certificado de visita de Obra, el mismo sera emitido por el
Delegado de Administracion Departamental.

» Los trabajos no entorpeceran el normal funcionamiento de la dependencia.

« Se retirara todos los elementos que se interpongan en la realizacién de las
tareas de acuerdo a las reglas del buen arte de construir.

« Estara a cargo de la Contratista el corrimiento del equipamiento para su
preservacion.

» Todos los ambientes y equipamientos existentes quedaran perfectamente
limpios y en funcionamiento.

« El contratista sera responsable por las reparaciones emergentes.

e Se debera emprolijar todos los cableados, cable canal, etc., que
entorpezcan el normal desarrollo de la obra.

« Se debera realizar una limpieza diaria de los locales en los que se realicen
tareas , todo elemento que resulte del desmonte y la limpieza se debera
transportar al exterior por la escalera del inmueble, no permitiéndose la
utilizacion de los ascensores. Para lo cual se determinara la utilizacion de los
contenedores necesarios a tal fin.

¢ Plazo de obra: sesenta dias corridos (30), desde la firma del acta de inicio.

Delegacién Regional N°1
Departamento de arquitectura e infraestructura
Procuracion General
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