
                                                                            
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION DE MATERIAL Y 

MANO DE OBRA 

LUGAR:        FUERO PENAL

UBICACION: Avenida 50 e/ 12 Y 13,  La Plata

SECTOR DE OBRA: ASUNTOS CONSTITUCIONALES 7° piso

-CONCEPTO DE OBRA COMPLETA-
La ejecución de la obra responderá estricta y adecuadamente a su fin,  en 
conjunto y en detalle, a cuyo efecto el Contratista deberá cumplir lo expresado 
y la intención de lo establecido en la documentación presente. 
El Contratista deberá incorporar a la obra no sólo lo estrictamente consignado 
en  la  documentación,  sino  también  todo  lo  necesario  para  que  la  misma 
resulte completa, de acuerdo a su fin. 
Serán  exigibles  todos  aquellos  materiales,  dispositivos,  trabajos,  etc.,  no 
especificados pero que de acuerdo con lo dicho queden comprendidos dentro 
de las obligaciones del contratista, los cuales deberán ser de tipo, calidad y 
características equivalentes, compatibles con el resto de la obra y adecuadas 
a su fin a exclusivo juicio de la Inspección de Obras. 
Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se considerarán a todo 
efecto, comprendidos dentro de los rubros del presupuesto. 
Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o 
dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el 
cumplimiento de las obligaciones del Contratista, debe considerarse incluido 
en  los  precios  unitarios  que  integran  el  referido  presupuesto.  En  general, 
todos los trabajos deberán ser efectuados en forma ordenada y segura, con 
medidas de protecciones adecuadas y necesarias. 
Se respetarán totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra 
regla que aunque no mencionada, fuera aplicable para el normal y correcto 
desarrollo de los mismos.

-NORMAS PARA MATERIALES Y MANO DE OBRA-
Todos  los  trabajos  serán  ejecutados  de  acuerdo  a  las  reglas  del  arte  y 
presentarán una vez terminados un aspecto prolijo  siendo mecánicamente 
resistentes, utilizando en todos los casos materiales de la mejor calidad en su 
clase. 
En los casos en que en este Pliego o en los planos se citen modelos o marcas 
comerciales, es al solo efecto de fijar normas de construcción tipo, calidad o 
características requeridas. 
El  Contratista  indicará  las  marcas  de  la  totalidad  de  los  materiales  que 
propone instalar, y la aceptación de la propuesta sin observaciones no exime 
al Contratista de su responsabilidad por la calidad y características técnicas 
establecidas y/o implícitas en el pliego y planos. 



Toda vez  que el  pliego diga “o  equivalente”,  el  material  y/o  artefacto  que 
sustituya al indicado deberá cumplir  con las normas correspondientes, y la 
calidad y respuesta  del  material  deberá ser  igual  a  la  del  solicitado y ser 
demostrado por el Contratista. 
La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolución exclusiva de la 
Inspección de Obras.
En cuanto al personal del Contratista, la Inspección de Obras podrá solicitar el 
cambio o remoción del personal que no considere idóneo para la realización 
de las tareas encomendadas.  La Inspección de Obras podrá solicitar que se 
incremente el personal en obra si los plazos así lo demandaran o, que se 
extienda el horario de trabajo. 
La  Inspección  de  Obras  hace  reserva  de  su  derecho  a  efectuar  toda 
inspección  en  taller,  depósitos  y/u  oficinas  del  Contratista  que  se  estime 
oportuno,  a  efectos  de  tomar  conocimiento  de  los  trabajos  realizados 
directamente  o  de los  que  fueran subcontratados  para  ella.  El  Contratista 
deberá  comunicar  a  esos  efectos  la  dirección  de  los  citados  lugares, 
indicando los trabajos que se realizan en ellos

-PLAN DE TRABAJOS-
El Contratista deberá presentar antes del inicio de la obra un plan de trabajos, 
el que será aprobado por la Inspección de Obras. 
Una vez aprobado pasará a formar parte de la documentación exigiéndose el 
estricto cumplimiento de los plazos parciales y totales. 
Tal exigencia no constituirá justificación por inconvenientes producidos por la 
superposición de gremios por lo que deberá estar prevista dicha coordinación 
en el plan de trabajos, motivo por el cual, el cumplimiento de plazos parciales 
resulta imprescindible para el correcto desarrollo de la obra. 
El plan de trabajos deberá ser lo más detallado posible, abriendo los rubros 
tarea por tarea, de modo de lograr la mayor precisión posible sobre el armado 
y desarmado de andamios en áreas comunes por seguridad del público.

-VIGILANCIA Y SEGURIDAD-
Se deberá llevar un registro escrito de entrada y salida de personal y equipos, 
que se entregará a la Inspección de Obras para que Seguridad del Edificio 
autorice la entrada al Edificio, en caso de ser necesario su ingreso. 

-MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE OBRA-
El Contratista será responsable por los deterioros de las obras ejecutadas, 
roturas de vidrios o pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio, que 
se produjera durante el desarrollo de los trabajos, como así mismo por toda 
falta  y/o  negligencia  que  a  juicio  de  la  Inspección  de  Obras  se  hubiera 
incurrido. Así mismo se considerará lo siguiente: 
a) Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollarán los 
trabajos,  el  Contratista  deberá  contar  con  una  cuadrilla  permanente  de 
personal  de  limpieza,  debiendo  mantener  limpio  y  libre  de  residuos  de 
cualquier naturaleza todos los sectores de la obra. 
b) El Contratista deberá organizar los trabajos de modo tal que los residuos 
de  obra  provenientes  de  las  tareas  desarrolladas  por  él,  sean  retirados 
periódicamente del área de las obras, para evitar interferencias en el normal 
desarrollo de los trabajos, (retiro y eliminación por cuanta del contratista). 



c) Se pondrá el mayor cuidado en proteger y limpiar todas las carpinterías, 
removiendo el material de colocación excedente y los residuos provenientes 
de la ejecución de las obras de albañilería. 
d) Se  efectuará  la  limpieza,  rasqueteo  y  barrido  de  materiales  sueltos  e 
incrustaciones en mampostería, pisos. 
e) Las protecciones que se efectúen para evitar daños en pisos, etc., deberán 
ser retiradas en el momento de realizarse la limpieza final. 
f) Al  completar  los trabajos  comprendidos,  el  Contratista retirará  todos los 
desperdicios y deshechos del lugar y el entorno de la obra. Asimismo retirará 
todas  sus  herramientas,  maquinarias,  equipos,  enseres  y  materiales 
sobrantes, dejando la obra limpia «a escoba» o su equivalente. 
g) La  Inspección  de  Obras  estará  facultada  para  exigir,  si  lo  creyera 
conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas. 
h) Por tratarse de una obra a realizar sobre un lugar concurrido por peatones, 
deberán  aumentar  los  cuidados  respecto  de  posibles  desprendimientos, 
molestias con el uso de agua, acarreo de materiales, etc. 

-DOCUMENTACION DE PROYECTO-
El Contratista antes de someter su propuesta deberá poner en conocimiento 
de  la  Inspección  de  Obras  cualquier  observación  en  las  especificaciones, 
contradicciones u omisiones. 
 El Contratista deberá entregar a la Inspección de Obras para su aprobación 
un  detallado  PLAN  DE  TRABAJOS,  y  estimación  de  certificaciones 
mensuales. 
Una  vez  aprobados  tanto  el  plan  de  trabajos  como  los  planos,  deberá 
mantenerse en obra un juego de copias para consultas o evaluaciones de 
avance. A su vez el contratista deberá proveer un libro de Órdenes y Servicio, 
que deberá estar siempre en obra.
Queda  entendido  que  cualquier  aprobación  de  planos,  quedará  de  hecho 
desautorizada y los rubros correspondientes rechazados si posteriormente a 
dicha aprobación, no se alcanzaran los fines requeridos, sobre la calidad de 
los materiales y mano de obra, o cualquier otro requisito que se considere 
necesario. 
La  solicitud  de  aprobación  de  cualquier  propuesta  efectuada  por  el 
Contratista,  no lo excluirá de la responsabilidad de lograr  el  propósito que 
persiguen las especificaciones. 
La  aceptación  por  la  Inspección  de  Obras  de  cualquier  sustitución  de 
elementos, será considerada como una concesión a favor del Contratista y 
cualquier incremento del costo originado por sustituciones aprobadas será de 
exclusiva responsabilidad del Contratista.

ITEM 1: TRABAJOS PRELIMINARES

• Iluminación y  fuerza  motriz,  para  el  desarrollo  de  la  obra  y  el 
funcionamiento de los equipos.



• Limpieza de obra diaria.

• Limpieza general de la obra una vez concluidos los trabajos de  adaptación.

• Reparaciones emergentes.  Se  reparará  todo  elemento  o  superficie  que 
fuera  afectado  por  las  tareas  a  realizar  en  el  local.  Se  entiende  que  los 
trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos de 
estas tareas serán responsabilidad directa del Contratista

ITEM 2: REPARACION DE CIELO RASOS DE YESO          

• Reparacion del cielo razo, las dimensiones del local son 3,50 m x 2,90 m , 
la  zona afectada es de una superficie  aproximada a los 2,00 m2,  y en el 
despacho de acceso, donde se registran fisuras y manchas de humedad en el 
cielo raso y el cajon taparollo, dimensiones del local 3,00m x 3,20m y 2,80 m 
de altura.

• Se  deberá  realizar,  la  limpieza  y  el  desmantelamiento  de  todo  material 
desprendido, ampollado  y en malas condiciones de preservación, de manera 
de garantizar una reparación efectiva de las superficies. Dependiendo de las 
características de los deterioros, se ejecutaran las tareas necesarias para la 
recomposición de las superficies de los mismos, en los sectores donde se 
observan desprendimientos completos de material, se deberá completar con 
mortero de similar característica al existente. La terminación del  local en el 
que  se  ejecuten  tareas  de  reparación  se  deberá  aplicar  dos  manos  de 
enduido  plástico  para  lograr  un  acabado  uniforme  del  plano  en  toda  la 
superficie  teniendo  especial  cuidado,  de  no  intervenir  los  sectores  de 
molduras,  luego  se  procederá  al  lijado  correspondiente  para  obtener  una 
terminación perfecta.

• NOTA  :   Se deberá realizar una limpieza diaria de los locales en los que se 
realicen tareas ,  todo elemento que resulte del desmonte y la  limpieza se 
deberá transportar al exterior por la escalera del inmueble, no permitiéndose 
la utilización de los ascensores.

ITEM 3: ALBAÑILERIA          

• En el local a intervenir, se deberá desmontar toda material de revoque que 
se  encuentre  ampollado,  suelto  y/o  flojo,  de  manera  de  poder  realizar  a 
posterior  la  reparacion  de  las  superficies  de  revoque  necesarias  para  el 
completamiento  de  los  mismos.  La  terminación  del   local  en  el  que  se 
ejecuten  tareas  de  reparación  se  deberá  aplicar  dos  manos  de  enduido 
plástico para lograr un acabado uniforme del plano en toda la superficie del 
local teniendo especial cuidado, de no intervenir los sectores de molduras, 
luego se procederá al  lijado correspondiente para obtener una terminación 
perfecta. Se procedera de la misma manera sobre, la pared lateral inmediata, 
a la puerta de acceo de la dependencia, donde se observan fisuras, donde se 
debera colocar “ llaves de hierro”.

ITEM 5: PINTURA  
 

• Las tareas de pintura se realizaran en el  locales de la dependencia, en 
donde se han realizado tareas de reparaciones, en  mampostería, cielo rasos, 



y aberturas.

• Delimitar  por sector las tareas a realizar, para no incomodar el trabajo del 
personal.    

• El contratista será responsable de todo elemento o superficie  que fuera 
afectado  por  las  tareas  a  realizar  y  deberá  proveer  de  los  materiales 
necesarios para tapar  los equipos informáticos y/o muebles ubicados en la 
oficinas en las que se realicen tareas,  de  ser  necesario  y  a criterio  de la 
inspección,  se  considerara  la  posibilidad  del  traslado  del  mobiliario  bajo 
exclusiva responsabilidad del contratista. 

• Se pintará la mampostería existente, previo enduido y lijado de la superficie 
a fin de obtener una terminación perfectamente lisa. 

• Una vez limpiado y reacondicionadas las superficies , se dará una mano de 
imprimación,  y  las  manos  necesarias  de  pintura  tipo  látex  para  muros 
interiores,  terminación  satinada;   marca  “Alba”  o  equivalente  en  calidad  y 
técnica. Se darán  las manos necesarias para obtener un acabado perfecto. 
El color debera responder al tono existente en la dependencia, y a criterio de 
la inspeccion de obra. 

• Previa limpieza y reacondicionamiento de las superficies, se dará una mano 
de imprimación, y las manos necesarias de pintura tipo látex  para cielorraso 
marca “Alba” o equivalente en calidad y técnicas, las manos necesarias hasta 
obtener un acabado perfecto. 

• Se lijaran los marcos de madera que se encuentran en las aberturas, los 
marcos  de  las  ventanas  y  las  puertas  con  sus  respectivos  marcos  hasta 
obtener  un acabado perfecto .Previa limpieza y  reacondicionamiento de la 
superficies se procederá al pintado de lo mencionado anteriormente, para las 
carpinterías  de madera  se  pintaran,  dos  manos  como mínimo,  con barniz 
mate tipo  Alba o  equivalente  en calidad y  técnica,  y  para las  carpinterías 
metálicas con dos manos de convertidor de oxido tipo “Ferrobet” o equivalente 
en  calidad  y  técnica;  y  dos  manos  de  esmalte  sintético  marca  “Alba”  o 
equivalente en calidad y técnica, color a definir por la Inspección de Obra.
• Se realizara la pintura de todo el perimetro de zocalos, previa limpieza y 
lijado de los mismos. Se aplicaran  dos manos como mínimo, con barniz mate 
tipo  Alba o equivalente en calidad y técnica,  de ser  necesario  se aplicara 
tonalizador a confirmar de acuerdo a requerimientos de la inspección.



 

  NOTAS: 
• Se solicitará Certificado de visita de Obra,  el  mismo será emitido por el 
Delegado de Administración Departamental.
• Los trabajos no entorpecerán el normal funcionamiento de la dependencia.
• Se retirara todos los elementos que se interpongan en la realización de las 
tareas de acuerdo a las reglas del buen arte de construir.
• Estará a cargo de la Contratista el corrimiento del equipamiento para su 
preservación.
• Todos los ambientes y equipamientos existentes quedaran perfectamente 
limpios y en funcionamiento.
• El contratista será responsable por las reparaciones emergentes.
• Se  deberá  emprolijar  todos  los  cableados,  cable  canal,  etc.,  que 
entorpezcan el normal desarrollo de la obra. 
• Se deberá realizar una limpieza diaria de los locales en los que se realicen 
tareas  ,  todo elemento  que  resulte  del  desmonte  y  la  limpieza se  deberá 
transportar  al  exterior  por  la  escalera  del  inmueble,  no  permitiéndose  la 
utilización de los ascensores. Para lo cual se determinara la utilización de los 
contenedores necesarios a tal fin.

• Plazo de obra: sesenta días corridos (30), desde la firma del acta de inicio. 

   Delegación Regional N°1  
Departamento de arquitectura e infraestructura 
Procuración General




