
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISION DE MANO DE 
OBRA Y MATERIALES 

OBRA: PLANTA  DE  TRATAMIENTO  DE  LIQUIDOS  CLOACALES  –  Edificio 

Ministerio Publico Fiscal – ANERXO II - Departamento Judicial Lomas de Zamora.

LUGAR: Avda. Presidente Perón Nº 2536 Banfield.

OBJETIVOS:  Provisión  y  colocación  de  una  planta  de  tratamiento  de  líquidos 

cloacales, tendido de cañerías y colocación de accesorios, y gestión sobre permiso 

de volcamiento ante autoridades competentes. Los mismos incluirán mano de obra 

y materiales respetando las tareas que a continuación se especifican: 

CONSIDERACIONES PARTICULARES: 

• Se debe colocar  una planta de tratamiento, equipo modular,  para ochenta 

(80) usuarios (empleados y publico), el contratista realizara  el cálculo de 

volúmenes residuales para cubrir con eficiencia este requerimiento.

• El equipo constara de un módulo que permitirá depurar el efluente cloacal 

generado.  Los  líquidos  deben  llegar  a  las  cámaras  sépticas,  que  se 

utilizarán como  sedimentadores primarios, compensando las variables de 

aportes  y  reteniendo  los  sólidos  extraños  al  sistema,  pasará  luego  al 

sistema de  bombeo,  desde  donde  se  envía  al  reactor  biológico.  Luego 

pasará al  sedimentador secundario incorporado dentro mismo del módulo. 

El líquido una vez clarificado se desinfecta, en caso necesario con pastillas 

de cloro, y se dispone para su deposición y volcamiento. 

• La generación de barros biológicos  en este  tipo  de tratamiento  es muy 

exiguo,  deberá  garantizar  como  máximo  una  extracción  anual  con  un 

camión atmosférico.

• El líquido debe llegar a la planta de tratamiento propiamente dicha, para lo 

cual  se  debe  realizar  aquellas  obras  necesarias,  cañería,  desvíos, 

colocación  de  cámaras  sépticas,  etc,  de  manera  de  garantizar  el 

tratamiento biológico de depuración de los efluentes cloacales crudos, para 

lograr un abatimiento del DBO hasta en un 90%, con desinfección de los 

mismos antes del vuelco a cielo abierto



SISTEMA DE TRATAMIENTO:

• La planta depuradora de efluentes funcionara por el  proceso de Mezcla 

Completa  con  Lodos  Activados  en  aireación  extendida  con  tratamiento 

primario.

• El  equipo  estará  integrado  por  los  siguientes  componente:  Digestor  de 

Barros  Biológicos;  Sistema  de  aireación  y  mezclado;  Sistema  de 

Recirculación  de  barros  con  bomba;  Sedimentador   Secundario; 

Conexiones  de  caños;  Cámara Séptica  de  2000  lts.  con  Sistema  de 

bombeo; Sistema de desinfección bomba dosificadora de cloro y tanque de 

contacto;  Tablero  eléctrico  con  temporizador  y  protecciones;  Manual 

instructivo  de  uso  y  mantenimiento.  Debe  incluir  conexión  a  la  redes 

existentes,  construcción de platea de apoyo de equipos,  movimiento de 

suelo,  excavaciones,   conducto  de  descarga  del  efluente  tratado  y  su 

conexionado. 

• Debe  incluirse  incluir  presentaciones  o  habilitaciones  ante  autoridades 

competentes en el tema.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA: 

• El sistema llegará al sedimentador primario, previo paso por las cámaras de 

inspección e ingresa a las siguientes etapas.

• En la cámara de sedimentación primaria, ó cámara séptica existente, donde 

se  realizará  una  homogeneización  de  tipo  anaeróbico,  separando  los 

sólidos indeseados del afluente (trapos, plásticos, etc.), lográndose de esa 

manera un liquido compensado necesario para este tipo de tratamiento. 

• Posteriormente pasará al sistema de bombeo, donde dos bombas cloacales 

automáticas enviaran el líquido a módulo.

• Así el  líquido llegará al  reactor  biológico donde se realizará la digestión 

aeróbica por el  sistema de barros activados en aireación extendida y con 

mezcla completa. 

• En ese lugar se mantendrá la mezcla en continua agitación y con la mayor 

oxigenación posible lograda por la incorporación de aire que se dispersa en 

todo el reactor aeróbico, manteniéndolo saturado logrando de esa manera 



que el sistema biológico este en óptimas condiciones. 

• El  líquido  tratado  pasara  luego  al  Sedimentador  Secundario, donde  se 

separan los barros biológicos para su recirculación al reactor biológico con 

un sistema de convección 

• El líquido clarificado, ya tratado, se desinfecta con pastillas de cloro en el 

conducto, antes de almacenarlo en la cisterna, para ser volcado en el como 

agua gris en el sistema de desagüe pluvial. 

• Debe  incluirse  cañería  de  conexión  y  todo  elemento  necesario  para  el 

correcto funcionamiento del sistema.

DETALLES DEL MONTAJE - EQUIPO MODULAR:

• Sedimentador primario ó cámara séptica, con dos pantallas como mínimo 

interceptando el conducto de ingreso.

• Pozo  de  bombeo   de  rotomoldeado   con  carga  de  hormigón,  con  dos 

bombas cloacales automáticas, de 0.75 hp cada una

• Conexiones de entrada y salida con caño cupla de PVC de 3,2de Ø 110 

mm.

• Gabinete  de  protección,  con  el  tablero  eléctrico,  éstos  también  pueden 

colocarse en las inmediaciones del  equipo en una sala de máquinas,  ó 

debajo de una escalera, en algún lugar cercano. En el tablero se encuentra 

el timer para controlar el tiempo de funcionamiento del agitador/mezclador y 

un protector térmico con una contactora para el mismo.

• Equipo agitador y mezclador, Situado en el interior del reactor biológico. Se 

preverá para este equipo un consumo de   0.75 HP.

• Venteo  con  caño  de  PVC de  Ø 63 mm,  que  permite  la  salida  del  aire 

incorporado al sistema.

• Reactor  biológico  con  Sedimentador  secundario  con  retorno  de  barros 

biológicos.  Con la  excavación de 22500 mm de largo por  1500 mm de 

ancho  para  instalar  el  equipo,  con  una  profundidad  de  -300  mm, 

preparando el fondo con una platea de apoyo de 100mm., o una cama de 

arena. Se rellenará con arena ó tierra tamizada hasta un 60% en talud con 

tierra de relleno. Debe incluirse obra civil.

• Sistema de cloración, en “T” de PVC de Ø 110 mm, para colocar pastillas 



de cloro.

• Cámara de inspección,  para dirigir  la salida del líquido tratado hasta su 

disposición final en la cisterna con bombeo para riego o al lecho nitrificante.

• Volcar  el  líquido  cloacal  totalmente  tratado  y  desinfectado,  no  debe 

GENERAR BIOSÓLIDOS.

• Una vez que llegue la red cloacal puede trasladarse a un nuevo sitio, por 

estar preparados los equipos para ser trasladados. 

• MANTENIMIENTO  MÍNIMO,  ausencia  de  supervisión  continua,  ni  de 

personal calificado, operándose de manera simple e higiénica.

• Debe incluirse la cañería de conexión desde la planta al lugar asignado de 

volcamiento (fuera del predio)

PERMISO DE VOLCAMIENTO:
• Realizar los trámites necesarios para la obtención de la habilitación sistema 

por parte de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires.

• Como primer paso se debe gestionar y obtener la factibilidad de vuelco al 

cuerpo receptor  previsto,  ante la  Dirección de Hidráulica  de la  Prov.  de 

Buenos Aires.

• Obtenida  la  Factibilidad  de  Vuelco  del  cuerpo  receptor,   es  necesario 

presentar  en la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires (ex 

AGOSBA) la documentación correspondiente al punto A, del Anexo IV de la 

Res. 08/04 – PRESENTACION PRELIMINAR.

• Obtenida la aprobación de la presentación preliminar de Vuelco al cuerpo 

receptor,  es necesario presentar en la Autoridad del Agua de la Provincia 

de Buenos Aires (ex AGOSBA) la documentación correspondiente al punto 

B, del Anexo IV de la Res. 08/04 – PRESENTACION DEFINITIVA.

• Los aranceles de derechos de aprobación, estampillados y sellados, como 

así  también el  importe  correspondiente a confección de documentación, 

gestiones, aportes previsionales, tasa de visado de contrato y sellado de 

contrato,  serán por cuenta de la empresa contratista.

• Se  debe  realizar  el  seguimiento  de  los  expedientes  presentados  para 

evaluar su evolución. 



DOCUMENTACION A ENTREGAR:
• Previo al inicio se debe presentar la Inspección de Obra el proyecto del 

sistema  instalas  para  su  aprobación,  debe  incluir  detalle  de  equipos, 

diámetro de cañerías,  detalle y tipo de materiales a utilizar,  cantidad de 

cámaras sépticas a instalar, detalle y descripción de bombas, esquema de 

conexionado y tablero eléctrico.

• Posterior a su instalación se requiere entrega de manual de funcionamiento 

y  mantenimiento  del  sistema,  y  capacitación  del  personal  del  Area 

Mantenimiento que la Inspección de Obra determine.

• También se debe entregar  al  Inspección de Obra certificado original  del 

trámite de habilitación del sistema por parte de la Autoridad del Agua de la 

Provincia de Buenos Aires.

NOTA ACLARATORIAS:

• Se solicitará certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo será 

emitido por la Delegación de Arquitectura Regional II. 

• Los trabajos deberán ser verificados por los oferentes in situ cuando se 

realiza la visita de obra, y consisten en la provisión de materiales, insumos 

y mano de obra.

• Se debe adjuntar a las propuestas listado de antecedentes detallados de 

obra similares realizada por el oferente. Debe incluirse en la oferta detalle 

del  sistema propuesto,  folletos  y/o  descripción técnica  de los  equipos  a 

instalar, detalle de obra civil y/o mecánica propuesta.

• El  Contratista  deberá  tener  en  cuenta  aquellas  tareas  que  le  resulten: 

preliminares,  accesorias  o  concomitantes  como así  también solicitara  la 

autorización previa de obra al Municipio u otro organismo de fiscalización. 

Cualquier costo ocasionado por trámite, gestión y plano de obra estará a 

cargo del contratista.

• Las tareas deberán observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en 

asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines 

para los  que fueron propuestos. 

• El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, 

impositiva y previsional vigente.



• Se deberá  coordinar  el  horario  de  la  realización  de  los  trabajos  con  el 

personal de la dependencia en cuestión.

• Se acepta certificación parcial de avance de obra mensual. 

• Plazo de Obra: Sesenta (60) días.

• Se deberá coordinar con la Delegación de Arquitectura Región II el día y 

horario de la visita de obra. Vía email:  arquitectura.lz@mpba.gov.ar ó  TE. 

(011) 4244 – 8768.

Delegación Regional II
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
PROCURACIÓN GENERAL
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