
 
 

PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA 
CONSTRUCCION DE TABIQUES, REPARACION DE MAMPOSTERIA Y 

VARIOS. 
 
DESTINO: Espacio destinado al área a ocupar por la U.F.I. Nº 11, ubicado 
en el 2º nivel del inmueble de calle 7 e/ 56 y 57.  
 

-CONCEPTO DE OBRA COMPLETA- 

La ejecución de la obra responderá estricta y adecuadamente a su fin, en 
conjunto y en detalle, a cuyo efecto el Contratista deberá cumplir lo 
expresado y la intención de lo establecido en la documentación presente.  
El Contratista deberá incorporar a la obra no sólo lo estrictamente 
consignado en la documentación, sino también todo lo necesario para que 
la misma resulte completa, de acuerdo a su fin.  
Serán exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no 
especificados pero que de acuerdo con lo dicho queden comprendidos 
dentro de las obligaciones del contratista, los cuales deberán ser de tipo, 
calidad y características equivalentes, compatibles con el resto de la obra y 
adecuadas a su fin a exclusivo juicio de la Inspección de Obras.  
Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se considerarán a todo 
efecto, comprendidos dentro de los rubros del presupuesto.  
Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, 
material o dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para 
completar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista, debe 
considerarse incluido en los precios unitarios que integran el referido 
presupuesto. En general, todos los trabajos deberán ser efectuados en 
forma ordenada y segura, con medidas de protecciones adecuadas y 
necesarias.  
Se respetarán totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier 
otra regla que aunque no mencionada, fuera aplicable para el normal y 
correcto desarrollo de los mismos. 
 

 

-NORMAS PARA MATERIALES Y MANO DE OBRA- 

Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y 
presentarán una vez terminados un aspecto prolijo siendo mecánicamente 
resistentes, utilizando en todos los casos materiales de la mejor calidad en 
su clase.  
En los casos en que en este Pliego o en los planos se citen modelos o 
marcas comerciales, es al solo efecto de fijar normas de construcción tipo, 
calidad o características requeridas.  
El Contratista indicará las marcas de la totalidad de los materiales que 
propone instalar, y la aceptación de la propuesta sin observaciones no 
exime al Contratista de su responsabilidad por la calidad y características 
técnicas establecidas y/o implícitas en el pliego y planos.  



Toda vez que el pliego diga “o equivalente”, el material y/o artefacto que 
sustituya al indicado deberá cumplir con las normas correspondientes, y la 
calidad y respuesta del material deberá ser igual a la del solicitado y ser 
demostrado por el Contratista.  
La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolución exclusiva de 
la Inspección de Obras. 
En cuanto al personal del Contratista, la Inspección de Obras podrá 
solicitar el cambio o remoción del personal que no considere idóneo para la 
realización de las tareas encomendadas.  La Inspección de Obras podrá 
solicitar que se incremente el personal en obra si los plazos así lo 
demandaran o, que se extienda el horario de trabajo.  
La Inspección de Obras hace reserva de su derecho a efectuar toda 
inspección en taller, depósitos y/u oficinas del Contratista que se estime 
oportuno, a efectos de tomar conocimiento de los trabajos realizados 
directamente o de los que fueran subcontratados para ella. El Contratista 
deberá comunicar a esos efectos la dirección de los citados lugares, 
indicando los trabajos que se realizan en ellos 
 
 

-PLAN DE TRABAJOS- 

El Contratista deberá presentar antes del inicio de la obra un plan de 
trabajos, el que será aprobado por la Inspección de Obras.  
Una vez aprobado pasará a formar parte de la documentación exigiéndose 
el estricto cumplimiento de los plazos parciales y totales.  
Tal exigencia no constituirá justificación por inconvenientes producidos por 
la superposición de gremios por lo que deberá estar prevista dicha 
coordinación en el plan de trabajos, motivo por el cual, el cumplimiento de 
plazos parciales resulta imprescindible para el correcto desarrollo de la 
obra.  
El plan de trabajos deberá ser lo más detallado posible, abriendo los rubros 
tarea por tarea, de modo de lograr la mayor precisión posible sobre el 
armado y desarmado de andamios en áreas comunes por seguridad del 
público. 
 

-VIGILANCIA Y SEGURIDAD- 

Se deberá llevar un registro escrito de entrada y salida de personal y 
equipos, que se entregará a la Inspección de Obras para que Seguridad 
del Edificio autorice la entrada al Edificio, en caso de ser necesario su 
ingreso.  
 

-MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE OBRA- 

El Contratista será responsable por los deterioros de las obras ejecutadas, 
roturas de vidrios o pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio, 
que se produjera durante el desarrollo de los trabajos, como así mismo por 
toda falta y/o negligencia que a juicio de la Inspección de Obras se hubiera 
incurrido. Así mismo se considerará lo siguiente:  



a) Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollarán 
los trabajos, el Contratista deberá contar con una cuadrilla permanente de 
personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de 
cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.  
b) El Contratista deberá organizar los trabajos de modo tal que los 
residuos de obra provenientes de las tareas desarrolladas por él, sean 
retirados periódicamente del área de las obras, para evitar interferencias 
en el normal desarrollo de los trabajos.  
c) Se pondrá el mayor cuidado en proteger y limpiar todas las carpinterías, 
removiendo el material de colocación excedente y los residuos 
provenientes de la ejecución de las obras de albañilería.  
d) Se efectuará la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e 
incrustaciones en mampostería, pisos.  
e) Las protecciones que se efectúen para evitar daños en pisos, etc., 
deberán ser retiradas en el momento de realizarse la limpieza final.  
f) Al completar los trabajos comprendidos, el Contratista retirará todos los 
desperdicios y deshechos del lugar y el entorno de la obra. Asimismo 
retirará todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y 
materiales sobrantes, dejando la obra limpia «a escoba» o su equivalente.  
g) La Inspección de Obras estará facultada para exigir, si lo creyera 
conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas.  
h) Por tratarse de una obra a realizar sobre un lugar concurrido por 
peatones, deberán aumentar los cuidados respecto de posibles 
desprendimientos, molestias con el uso de agua, acarreo de materiales, 
etc.  
 
 
                     ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 
 
ITEM 1: TRABAJOS PRELIMINARES 
 

Iluminación y fuerza motriz, para el desarrollo de la obra y el 
funcionamiento de los equipos. 
Retiro de todo el mobiliario existente, ubicado en los nichos interiores que 
se encuentran practicados en la mampostería. 
Retiro de todas las piezas faltantes en el parquet que conforma el solado 
de todo el área involucrada en las tareas del presente pliego, con especial 
cuidado en su procedimiento,  a fin de poder ser reutilizadas mediante su 
recolocación una vez subsanado los problemas de su estructura, si los 
existiese. 
Retiro de cerramiento de madera existente, sobre escalera interna 
Retiro del cerramiento existente que delimita el acceso interior al 
mencionado sector, (que se indica en plano adjunto). 
Retiro del revestimiento existente de madera terciada, en sector indicado 
en plano adjunto. 
Retiro del anafe existente y eliminación del tramo de caño de cobre., 
cerrando con tapón reglamentario el pico de conexión de gas. 
Limpieza de los ventiladores de techo existentes en el sector. 
Limpieza de obra diaria. 



Limpieza general de la obra una vez concluidos los trabajos de  
adaptación. 
Reparaciones emergentes. Se reparará todo elemento o superficie que 
fuera afectado por las tareas a realizar en el local. Se entiende que los 
trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos 
de estas tareas serán responsabilidad directa del Contratista. 
 
ITEM 2: ALBAÑILERIA  
         
2.1: REPARACION DE MAMPOSTERIAS EN EXTERIORES 
 
Se realizara los trabajos necesarios destinados a la impermeabilización 
exterior de los muros que delimitan dicho espacio, se prestara especial 
atención en el encuentro de la misma con los balaustres, en donde se 
realizara el picado y remoción de todo el revoque, (en los sectores 
indicados en plano adjunto), para dar paso luego a la realización de un 
azotado hidrófugo de toda la superficie tratada,  en la cual luego se 
realizara la correspondiente terminación similar a la existente.  
El mencionado azotado hidrófugo se realizara empleando producto tipo 
“Cerecita”, o similar en calidad y técnica,  respetando las indicaciones para 
su utilización, suministradas por el fabricante. 
Se entiende que el picado y/o remoción de los revoques en el sector a 
tratar, será total. El sector a tratar se indica en plano adjunto.  
 
2.2: REPARACION DE MAMPOSTERIAS EN INTERIORES 
 
Se realizara los trabajos necesarios destinados a la reparación e 
impermeabilización interior de todos los muros que delimitan dicho 
espacio, tanto del nivel al que se accede desde el exterior como el nivel 
mas abajo al que se accede desde este ultimo. Se prestara especial 
atención en los nichos interiores y en la mampostería en general, en donde 
se realizara el picado y remoción de todo el revoque, (en los sectores 
indicados en plano adjunto), para dar paso luego a la realización de un 
azotado hidrófugo de toda la superficie tratada,  en la cual luego se 
realizara la correspondiente terminación similar a la existente, (con 
revoque fino).  
El mencionado azotado hidrófugo se realizara empleando producto tipo 
“Cerecita”,  “Sika”, o similar en calidad y técnica,  respetando las 
indicaciones para su utilización, suministradas por el fabricante. 
Se entiende que el picado y/o remoción de los revoques en el sector a 
tratar, será total. Es decir hasta dejar al descubierto los ladrillos que 
conforman el muro. 
De mismo modo se tratara en el nivel de mas abajo, el sector del entrepiso 
conformado por bovedillas y perfileria de acero, que presenta deterioro por 
humedad producto de filtraciones. Cabe aclarar que deberá descubrirse el 
perfil y tratarse adecuadamente para prevenir su oxidación y así luego, 
proceder a su terminación final. 
  
 



ITEM 3: CARPINTERIAS 
 
Puerta: 
El Marco de la puerta placa a instalar se realizara en chapa doblada BWG 
nº 18.  y serán: cinco (5) de 80 cm. 
Hoja tipo placa de 2“ de espesor, interior en panel de abeja, enchapada en 
madera terciada en cedro de 5 mm de espesor, cantoneras a la vista en 
madera maciza de cedro. 
Se colocaran 3 pomelas por hoja en Bronce Platil. 
Cerradura tipo Trabex o equivalente en calidad y técnica. 
Manija tipo pomo en Bronce Platil, con bocallave circular en Bronce Platil. 
Nota: Todos los Herrajes deberán ser aprobados por la Inspección de Obra 
previo su colocación.  Cantidad: 5, (cinco) 
NOTA: Se verificara y reparara,  todas las carpinterías metálicas existentes 
en el sector. Las mismas deberán quedar en perfecto estado de 
funcionamiento y deslizamiento. 
Se reparara y fijara adecuadamente mediante el empleo de planchuelas u 
otro, la baranda de escalera existente en el interior del recinto. 
Se deberá sustituir en los sectores dañados y reparar en los en que 
indique, la perfilería de chapa que cubre la instalación de alimentación y 
retorno de los radiadores existentes. Así mismo deberá procederse a la 
reparación de las filtraciones existentes en la cañería, en los puntos en que 
se indique.  
 
ITEM 4: TABIQUES 
 
La tabiquería a realizar, será de Placa de roca de yeso tipo Durlock o 
equivalente en calidad y técnica, de 12,5 mm de espesor, con aislación 
acústica de Lana de Vidrio de 2”x14kg/m3 de densidad; con Soleras de 
chapa galvanizada nº 24 de 70 mm, Montantes cada 0.40 m de chapa 
galvanizada nº 24 de 69 mm, con juntas encintadas con cinta de papel y 
masilladas con los productos determinados por el fabricante, las 
superficies quedaran en perfectas condiciones para su posterior pintura.  
Se realizara en sector indicado en plano adjunto, el enchapado con placas 
de roca de yeso sobre perfileria omega, en mismas condiciones técnicas 
de procedimiento y terminación que lo anteriormente descripto. 
 
NOTA: Deberá proveerse en los tabiques designados como de altura de 
1.50m, la utilización de Cantoneras y ángulos de ajuste, para lograr una 
mayor precisión en la terminación, de los trabajos. 
Como terminación, para salvar la diferencia entre el enchapado y la 
mampostería original se empleara, moldura estándar de yeso de forma 
regular, (a evaluar por la inspección de obra) 
 
 
 
 
 
 



4.1: ZOCALOS 
 
Provisión de zócalos en todos los tabiques a instalar, realizados en madera 
maciza de pino con una h= 3“ x ½” de espesor., a colocarse en todos los 
tabiques indicados. 
Terminación lustre al poliuretano natural semimate. 
 
ITEM 5: PINTURA INTERIOR 
 
Se pintará toda la mampostería existente,  previo enduido y lijado de la 
superficie a fin de obtener una terminación perfectamente lisa, una mano 
de fijador, dos manos mínimo de látex al agua satinado de primera calidad 
marca Alba, o equivalente en calidad y técnica (color a determinar por la 
inspección de Obra), hasta cubrir perfectamente la superficie.  
Se pintarán todos los tabiques de placa de roca de yeso,  previo enduido y 
lijado de la superficie a fin de obtener una terminación perfectamente lisa, 
una mano de fijador, dos manos mínimo de látex al agua satinado de 
primera calidad marca Alba, o equivalente en calidad y técnica (color a 
determinar por la inspección de Obra), hasta cubrir perfectamente la 
superficie.  
Se pintaran los zócalos de madera a colocar  y  los estantes a colocar en 
nichos, con barniz marino mate, previo producto antiinsectos y la 
correspondiente preparación de la superficie, a fin de obtener una 
terminación sin rebarbas. 
Se pintaran todas las puertas placa a colocar y existentes, con barniz 
marino mate, previo producto antiinsectos y la correspondiente preparación 
de la superficie, a fin de obtener una terminación sin rebarbas, en un 
mínimo de tres manos. La inspección decidirá el procedimiento a seguir 
con las puertas existentes en cuanto a tipo y color de la pintura a aplicarle 
Se pintaran todas las carpinterías metálicas existentes como así también la 
perfilaría de la escalera que comunica con el nivel de mas abajo, con 
antioxido, previo lijado de la superficie y a fin de obtener una terminación 
sin rebarbas, para luego dar terminación en un mínimo de tres manos de 
esmalte sintético brillante, en color a determinar por la inspección de obra. 
Se pintara todos los elementos de chapa plegada existentes y nuevos que 
cubran las instalaciones de radiadores. 
Nota: Se deberá reparar en cielorrasos todos los vestigios de antiguas 
goteras, perforaciones y marcas ocasionadas por el desplazamiento de 
luminarias. Para proceder luego a la realización de su pintura en mismas 
condiciones que las mencionadas con anterioridad, se entiende toda la 
superficie). 
 
ITEM 6: PINTURA EXTERIOR 
 
Se pintará toda la mampostería perimetral existente,  previo enduido y 
lijado de la superficie a fin de obtener una terminación perfectamente lisa, 
una mano de fijador, dos manos mínimo de pintura impermeable de frente 
tipo Ligantex 225, (color a determinar por la inspección de Obra), hasta 
cubrir perfectamente la superficie.  



Se pintaran todas las carpinterías metálicas existentes, con antioxido, 
previo lijado de la superficie y a fin de obtener una terminación sin 
rebarbas, para luego dar terminación en un mínimo de tres manos de 
esmalte sintético brillante, en color a determinar por la inspección de obra. 
Se pintara todos los elementos de chapa plegada existentes y nuevos que 
cubran las instalaciones de radiadores. 
 
 
ITEM 7: VARIOS  
 
TABLA MOSTRADOR: Se proveerá de una tabla de madera para emplear 
como mostrador, de 1” de espesor x 1.3 x 0.45. La cual contara con el 
debido soporte metálico, (mensula), de apoyo con anclaje fijo. (Esquema 
en plano adjunto). 
ARMADO INTERIOR DE ESTANTES: Se realizara el armado de estantes 
en el interior de los nichos de mampostería, los mismos serán sustentados 
por perfileria caño estructural, de modo tal que genere el apoyo de cuatro 
estantes por nicho, con apoyo en el piso del mismo, librado a propuesta del 
contratista la cual será oportunamente evaluada por la I. de O.  
El material de los estantes será de madera de pino elliotis cepillada de 1” 
de espesor, un largo igual al ancho del nicho y su propio ancho será de 
idéntico a la profundidad del nicho menos 7 cm.  
Se proveerá de  puertas metálicas tipo armario  corredizas con guías en la 
mitad de todos los nichos existentes en la mampostería, alternando su 
disposición, (las dudas se despejaran en oportunidad de visita de obra). 
Las mismas contaran con sistema  de traba y cerradura y se realizaran en 
chapa BWG 18/20, con marco  y bastidor de idéntica características, color 
a designar,  (o se propondrá alternativa a evaluar por la I.O.) 
Se fijara mediante el empleo de tres bisagras por hoja, a la mampostería. 
 
ITEM 8: CORTINAS 
 
Provisión e instalación de Cuatro (4) cortinas sistema Riel Europeo con  
bastón largo.  
La tela será Black-Out marca Niza de confección plana. Las medidas de 
las cortinas serán verificadas en oportunidad de visita a obra y las medidas 
de las aberturas son aproximadamente de 1.70m x 2.00m de altura c/u, en 
una cantidad total de cuatro (4) y su ubicación se indica en plano adjunto. 
 
ITEM 9: SOLADO 
 
Se procederá a la realización del pulido mecánico de toda la superficie del 
solado de parquet existente en el área, a fin te obtener una superficie 
pareja y libre de residuos. 
Como terminación se empleara sobre el mismo la cantidad necesaria de 
manos de cera virgen concentrada, para recuperar brillo y la protección 
original. 
En los lugares en que fuere necesario se procederá a la reparación del 
mencionado solado de la siguiente manera:  



• Se retirara en todo el perímetro del sector roto el solado suelto, a 
los fines de ampliar el sector de trabajo, con el objeto de reforzar el 
apoyo del mismo. Sup. Aprox. 1.5m2 

• Se procederá a retirar, para su reemplazo, todas las tablas del 
entablonado que se encuentren dañadas, (cantidad aproximada: 8 
tablas de 1” x 8” x 1.20m).  

• Colocación de un refuerzo intermedio entre tirantes, de una sección 
mínima de 3” x 3” y un largo tal que permita el amurado de uno de 
sus extremos directamente a la pared del mismo. (la madera será 
del tipo dura, y estará recubierta con un elemento 
impermeabilizante y sellador) 

• Terminación: Se deberá colocar las piezas sueltas y faltantes, a los 
fines de completar el solado en el área afectada. La recolocación 
del parquet será mediante unión pegada. 

• La terminación del mismo, se confeccionara en el mismo tono que 
el resto del piso. En caso de necesidad de reponer piezas faltantes, 
las mismas se realizaran en madera de calden, (mismo tono). 

 
ITEM  10: ELECTRICIDAD:  
 
Se procederá a la realización de un tendido externo, (realizado mediante el 
empleo de cable canal), de cableado destinado a la colocación de un 
interruptor, (llave de un punto, en la cantidad necesaria y un mínimo de 
dos), del circuito de iluminación del sector ppal. cercano a la puerta de 
emergencia de acceso a la terraza del inmueble. El mismo cumplirá con la 
normativa vigente para tal función. 
Se realizara el cambio, y la colocación nueva en el caso de que faltasen,  
de todos los bastidores, tapas, llaves de punto, tomacorrientes, módulos 
ciegos, etc. que no estén normalizados y aprobados por la reglamentación 
vigente; por la línea JELUZ VERONA color blanco. 
Se reubicara, adecuara y ubicara, adecuadamente todo el cableado ya 
sea, datos, alimentación eléctrica telefonía, etc. Mediante el empleo de 
cable canal en las medidas necesarias, a fin de emprolijar las 
instalaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOTAS: 
 

• Se solicitará certificado de visita de obra incluido en la oferta, el 
mismo será emitido por la Delegación Regional Nº 1, del 
Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración 
General, Teléfono: 412 1264, Ubicación calle 7 e/ 56 y 57 terraza. 

• Finalizada la obra se procederá a la limpieza del local. 

• Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte 
de   construir, respetando las recomendaciones del fabricante para 
el  armado de partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos. 

• Deberá verificarse en todos los casos en que se construya nuevo 
tabique, la coincidencia con artefactos de luminarias ya colocados, 
en cuyo caso se procederá a su desplazamiento, (a ser aprobada 
por la I.O.). 

• Deberá preverse el traslado del mobiliario existente por cuenta de 
la firma contratista, (a saber: sillón de tres cuerpos, sillón individual, 
silla común de oficina y archivero metálico), hasta el lugar de 
destino ; el cual se informara oportunamente por la I.O., 

• Deberá preverse la contratación de volquetes para la eliminación de 
escombros y de todo material retirado de la obra que no fuere 
solicitado para entrega, por la I.O.  

• El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa 
laboral, impositiva y previsional vigente. 

• Se deberá prestar especial atención en las medidas de seguridad a 
emplear para los trabajos en revoques exteriores en el perímetro de 
la mampostería. Todos los elementos a emplear deberán 
especificarse y comunicarse para su evaluación. 

• Previo al inicio de las tareas se deberá entregar al a Inspección de 
Obra lo siguiente: Inicio de obra presentado a la ART; Programa de 
Seguridad  presentado y aprobado; Original o copia certificada por 
escribano de póliza de ART; Listado actualizado del personal 
cubierto ART original y copia Nomina de alta de personal; Cláusula 
de no repetición de ART a favor del Ministerio Publico por el 
periodo que dure la contratación o renovable hasta el fin de los 
materiales; y Constancia de Capacitaciones. 

• El Contratista deberá examinar por su cuenta y/o riesgo y conocer 
perfectamente el estado y condición del edificio antes del comienzo 
de la ejecución de los trabajos.  

• Plazo de obra: Cincuenta días corridos (50), desde la firma del acta 
de inicio.  

 
 
 
DELEGACION REGIONAL Nº 1 
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 
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