PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA
CONSTRUCCION DE TABIQUES, REPARACION DE MAMPOSTERIA Y
VARIOS.

DESTINO: Espacio destinado al area a ocupar por la U.F.I. N® 11, ubicado
en el 22 nivel del inmueble de calle 7 e/ 56 y 57.

-CONCEPTO DE OBRA COMPLETA-

La ejecucion de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en
conjunto y en detalle, a cuyo efecto el Contratista debera cumplir lo
expresado y la intencion de lo establecido en la documentacion presente.
El Contratista debera incorporar a la obra no sélo lo estrictamente
consignado en la documentacién, sino también todo lo necesario para que
la misma resulte completa, de acuerdo a su fin.

Seran exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no
especificados pero que de acuerdo con lo dicho queden comprendidos
dentro de las obligaciones del contratista, los cuales deberan ser de tipo,
calidad y caracteristicas equivalentes, compatibles con el resto de la obra y
adecuadas a su fin a exclusivo juicio de la Inspeccién de Obras.

Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se consideraran a todo
efecto, comprendidos dentro de los rubros del presupuesto.

Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo,
material o dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para
completar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista, debe
considerarse incluido en los precios unitarios que integran el referido
presupuesto. En general, todos los trabajos deberan ser efectuados en
forma ordenada y segura, con medidas de protecciones adecuadas y
necesarias.

Se respetaran totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier
otra regla que aunque no mencionada, fuera aplicable para el normal y
correcto desarrollo de los mismos.

-NORMAS PARA MATERIALES Y MANO DE OBRA-

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y
presentaran una vez terminados un aspecto prolijo siendo mecanicamente
resistentes, utilizando en todos los casos materiales de la mejor calidad en
su clase.

En los casos en que en este Pliego o en los planos se citen modelos o
marcas comerciales, es al solo efecto de fijar normas de construccion tipo,
calidad o caracteristicas requeridas.

El Contratista indicara las marcas de la totalidad de los materiales que
propone instalar, y la aceptacion de la propuesta sin observaciones no
exime al Contratista de su responsabilidad por la calidad y caracteristicas
técnicas establecidas y/o implicitas en el pliego y planos.



Toda vez que el pliego diga “o equivalente”, el material y/o artefacto que
sustituya al indicado debera cumplir con las normas correspondientes, y la
calidad y respuesta del material debera ser igual a la del solicitado y ser
demostrado por el Contratista.

La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolucion exclusiva de
la Inspeccién de Obras.

En cuanto al personal del Contratista, la Inspeccion de Obras podra
solicitar el cambio o remocién del personal que no considere idoneo para la
realizacion de las tareas encomendadas. La Inspeccion de Obras podra
solicitar que se incremente el personal en obra si los plazos asi lo
demandaran o, que se extienda el horario de trabajo.

La Inspeccion de Obras hace reserva de su derecho a efectuar toda
inspeccion en taller, depésitos y/u oficinas del Contratista que se estime
oportuno, a efectos de tomar conocimiento de los trabajos realizados
directamente o de los que fueran subcontratados para ella. El Contratista
debera comunicar a esos efectos la direccion de los citados lugares,
indicando los trabajos que se realizan en ellos

-PLAN DE TRABAJOS-

El Contratista debera presentar antes del inicio de la obra un plan de
trabajos, el que sera aprobado por la Inspeccion de Obras.

Una vez aprobado pasara a formar parte de la documentacion exigiéndose
el estricto cumplimiento de los plazos parciales y totales.

Tal exigencia no constituira justificacion por inconvenientes producidos por
la superposiciébn de gremios por lo que debera estar prevista dicha
coordinacién en el plan de trabajos, motivo por el cual, el cumplimiento de
plazos parciales resulta imprescindible para el correcto desarrollo de la
obra.

El plan de trabajos debera ser lo mas detallado posible, abriendo los rubros
tarea por tarea, de modo de lograr la mayor precision posible sobre el
armado y desarmado de andamios en areas comunes por seguridad del
publico.

-VIGILANCIA Y SEGURIDAD-

Se debera llevar un registro escrito de entrada y salida de personal y
equipos, que se entregara a la Inspeccion de Obras para que Seguridad
del Edificio autorice la entrada al Edificio, en caso de ser necesario su
ingreso.

-MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE OBRA-

El Contratista sera responsable por los deterioros de las obras ejecutadas,
roturas de vidrios o pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio,
que se produjera durante el desarrollo de los trabajos, como asi mismo por
toda falta y/o negligencia que a juicio de la Inspeccién de Obras se hubiera
incurrido. Asi mismo se considerara lo siguiente:



a) Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollaran
los trabajos, el Contratista debera contar con una cuadrilla permanente de
personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de
cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.

b) El Contratista debera organizar los trabajos de modo tal que los
residuos de obra provenientes de las tareas desarrolladas por él, sean
retirados periédicamente del area de las obras, para evitar interferencias
en el normal desarrollo de los trabajos.

¢) Se pondra el mayor cuidado en proteger y limpiar todas las carpinterias,
removiendo el material de colocacién excedente y los residuos
provenientes de la ejecucion de las obras de albanileria.

d) Se efectuara la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e
incrustaciones en mamposteria, pisos.

e) Las protecciones que se efectlen para evitar dafos en pisos, etc.,
deberan ser retiradas en el momento de realizarse la limpieza final.

f) Al completar los trabajos comprendidos, el Contratista retirara todos los
desperdicios y deshechos del lugar y el entorno de la obra. Asimismo
retirara todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres Yy
materiales sobrantes, dejando la obra limpia «a escoba» o0 su equivalente.
g) La Inspeccion de Obras estara facultada para exigir, si lo creyera
conveniente, la intensificacion de limpiezas periddicas.

h) Por tratarse de una obra a realizar sobre un lugar concurrido por
peatones, deberan aumentar los cuidados respecto de posibles
desprendimientos, molestias con el uso de agua, acarreo de materiales,
etc.

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
ITEM 1: TRABAJOS PRELIMINARES

lluminacién y fuerza motriz, para el desarrollo de la obra y el
funcionamiento de los equipos.

Retiro de todo el mobiliario existente, ubicado en los nichos interiores que
se encuentran practicados en la mamposteria.

Retiro de todas las piezas faltantes en el parquet que conforma el solado
de todo el area involucrada en las tareas del presente pliego, con especial
cuidado en su procedimiento, a fin de poder ser reutilizadas mediante su
recolocacién una vez subsanado los problemas de su estructura, si los
existiese.

Retiro de cerramiento de madera existente, sobre escalera interna

Retiro del cerramiento existente que delimita el acceso interior al
mencionado sector, (que se indica en plano adjunto).

Retiro del revestimiento existente de madera terciada, en sector indicado
en plano adjunto.

Retiro del anafe existente y eliminacion del tramo de cafo de cobre.,
cerrando con tapén reglamentario el pico de conexion de gas.

Limpieza de los ventiladores de techo existentes en el sector.

Limpieza de obra diaria.



Limpieza general de la obra una vez concluidos los trabajos de
adaptacion.

Reparaciones emergentes. Se reparara todo elemento o superficie que
fuera afectado por las tareas a realizar en el local. Se entiende que los
trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos
de estas tareas seran responsabilidad directa del Contratista.

ITEM 2: ALBANILERIA
2.1: REPARACION DE MAMPOSTERIAS EN EXTERIORES

Se realizara los trabajos necesarios destinados a la impermeabilizacién
exterior de los muros que delimitan dicho espacio, se prestara especial
atencion en el encuentro de la misma con los balaustres, en donde se
realizara el picado y remocion de todo el revoque, (en los sectores
indicados en plano adjunto), para dar paso luego a la realizacion de un
azotado hidré6fugo de toda la superficie tratada, en la cual luego se
realizara la correspondiente terminacion similar a la existente.

El mencionado azotado hidréfugo se realizara empleando producto tipo
“Cerecita”, o similar en calidad y técnica, respetando las indicaciones para
su utilizacién, suministradas por el fabricante.

Se entiende que el picado y/o remocién de los revoques en el sector a
tratar, serd total. El sector a tratar se indica en plano adjunto.

2.2: REPARACION DE MAMPOSTERIAS EN INTERIORES

Se realizara los trabajos necesarios destinados a la reparacién e
impermeabilizacion interior de todos los muros que delimitan dicho
espacio, tanto del nivel al que se accede desde el exterior como el nivel
mas abajo al que se accede desde este ultimo. Se prestara especial
atencion en los nichos interiores y en la mamposteria en general, en donde
se realizara el picado y remocién de todo el revoque, (en los sectores
indicados en plano adjunto), para dar paso luego a la realizacion de un
azotado hidréfugo de toda la superficie tratada, en la cual luego se
realizara la correspondiente terminacion similar a la existente, (con
revoque fino).

El mencionado azotado hidréfugo se realizara empleando producto tipo
“Cerecita”, “Sika”, o similar en calidad y técnica, respetando las
indicaciones para su utilizacién, suministradas por el fabricante.

Se entiende que el picado y/o remocién de los revoques en el sector a
tratar, sera total. Es decir hasta dejar al descubierto los ladrillos que
conforman el muro.

De mismo modo se tratara en el nivel de mas abajo, el sector del entrepiso
conformado por bovedillas y perfileria de acero, que presenta deterioro por
humedad producto de filtraciones. Cabe aclarar que debera descubrirse el
perfil y tratarse adecuadamente para prevenir su oxidacién y asi luego,
proceder a su terminacion final.



ITEM 3: CARPINTERIAS

Puerta:

El Marco de la puerta placa a instalar se realizara en chapa doblada BWG
n? 18. y seran: cinco (5) de 80 cm.

Hoja tipo placa de 2“ de espesor, interior en panel de abeja, enchapada en
madera terciada en cedro de 5 mm de espesor, cantoneras a la vista en
madera maciza de cedro.

Se colocaran 3 pomelas por hoja en Bronce Platil.

Cerradura tipo Trabex o equivalente en calidad y técnica.

Manija tipo pomo en Bronce Platil, con bocallave circular en Bronce Platil.
Nota: Todos los Herrajes deberan ser aprobados por la Inspeccién de Obra
previo su colocacion. Cantidad: 5, (cinco)

NOTA: Se verificara y reparara, todas las carpinterias metdlicas existentes
en el sector. Las mismas deberan quedar en perfecto estado de
funcionamiento y deslizamiento.

Se reparara y fijara adecuadamente mediante el empleo de planchuelas u
otro, la baranda de escalera existente en el interior del recinto.

Se debera sustituir en los sectores danados y reparar en los en que
indique, la perfileria de chapa que cubre la instalacién de alimentacién y
retorno de los radiadores existentes. Asi mismo debera procederse a la
reparacion de las filtraciones existentes en la cafieria, en los puntos en que
se indique.

ITEM 4: TABIQUES

La tabiqueria a realizar, sera de Placa de roca de yeso tipo Durlock o
equivalente en calidad y técnica, de 12,5 mm de espesor, con aislacién
acustica de Lana de Vidrio de 2”x14kg/m3 de densidad; con Soleras de
chapa galvanizada n? 24 de 70 mm, Montantes cada 0.40 m de chapa
galvanizada n? 24 de 69 mm, con juntas encintadas con cinta de papel y
masilladas con los productos determinados por el fabricante, las
superficies quedaran en perfectas condiciones para su posterior pintura.
Se realizara en sector indicado en plano adjunto, el enchapado con placas
de roca de yeso sobre perfileria omega, en mismas condiciones técnicas
de procedimiento y terminacion que lo anteriormente descripto.

NOTA: Debera proveerse en los tabiques designados como de altura de
1.50m, la utilizacién de Cantoneras y angulos de ajuste, para lograr una
mayor precisién en la terminacion, de los trabajos.

Como terminacion, para salvar la diferencia entre el enchapado y la
mamposteria original se empleara, moldura estandar de yeso de forma
regular, (a evaluar por la inspeccién de obra)



4.1: ZOCALOS

Provision de zécalos en todos los tabiques a instalar, realizados en madera
maciza de pino con una h= 3" x 2" de espesor., a colocarse en todos los
tabiques indicados.

Terminacién lustre al poliuretano natural semimate.

ITEM 5: PINTURA INTERIOR

Se pintard toda la mamposteria existente, previo enduido y lijado de la
superficie a fin de obtener una terminacion perfectamente lisa, una mano
de fijador, dos manos minimo de latex al agua satinado de primera calidad
marca Alba, o equivalente en calidad y técnica (color a determinar por la
inspeccion de Obra), hasta cubrir perfectamente la superficie.

Se pintaran todos los tabiques de placa de roca de yeso, previo enduido y
lijado de la superficie a fin de obtener una terminacion perfectamente lisa,
una mano de fijador, dos manos minimo de latex al agua satinado de
primera calidad marca Alba, o equivalente en calidad y técnica (color a
determinar por la inspeccién de Obra), hasta cubrir perfectamente la
superficie.

Se pintaran los zécalos de madera a colocar y los estantes a colocar en
nichos, con barniz marino mate, previo producto antiinsectos y la
correspondiente preparacion de la superficie, a fin de obtener una
terminacion sin rebarbas.

Se pintaran todas las puertas placa a colocar y existentes, con barniz
marino mate, previo producto antiinsectos y la correspondiente preparacion
de la superficie, a fin de obtener una terminacion sin rebarbas, en un
minimo de tres manos. La inspeccién decidira el procedimiento a seguir
con las puertas existentes en cuanto a tipo y color de la pintura a aplicarle
Se pintaran todas las carpinterias metélicas existentes como asi también la
perfilaria de la escalera que comunica con el nivel de mas abajo, con
antioxido, previo lijado de la superficie y a fin de obtener una terminacion
sin rebarbas, para luego dar terminacién en un minimo de tres manos de
esmalte sintético brillante, en color a determinar por la inspeccién de obra.
Se pintara todos los elementos de chapa plegada existentes y nuevos que
cubran las instalaciones de radiadores.

Nota: Se debera reparar en cielorrasos todos los vestigios de antiguas
goteras, perforaciones y marcas ocasionadas por el desplazamiento de
luminarias. Para proceder luego a la realizacion de su pintura en mismas
condiciones que las mencionadas con anterioridad, se entiende toda la
superficie).

ITEM 6: PINTURA EXTERIOR

Se pintara toda la mamposteria perimetral existente, previo enduido y
lijado de la superficie a fin de obtener una terminacion perfectamente lisa,
una mano de fijador, dos manos minimo de pintura impermeable de frente
tipo Ligantex 225, (color a determinar por la inspeccién de Obra), hasta
cubrir perfectamente la superficie.



Se pintaran todas las carpinterias metalicas existentes, con antioxido,
previo lijado de la superficie y a fin de obtener una terminacion sin
rebarbas, para luego dar terminaciéon en un minimo de tres manos de
esmalte sintético brillante, en color a determinar por la inspeccién de obra.
Se pintara todos los elementos de chapa plegada existentes y nuevos que
cubran las instalaciones de radiadores.

ITEM 7: VARIOS

TABLA MOSTRADOR: Se proveera de una tabla de madera para emplear
como mostrador, de 1” de espesor x 1.3 x 0.45. La cual contara con el
debido soporte metalico, (mensula), de apoyo con anclaje fijo. (Esquema
en plano adjunto).

ARMADO INTERIOR DE ESTANTES: Se realizara el armado de estantes
en el interior de los nichos de mamposteria, los mismos seran sustentados
por perfileria cafo estructural, de modo tal que genere el apoyo de cuatro
estantes por nicho, con apoyo en el piso del mismo, librado a propuesta del
contratista la cual sera oportunamente evaluada por la |. de O.

El material de los estantes sera de madera de pino elliotis cepillada de 1”
de espesor, un largo igual al ancho del nicho y su propio ancho sera de
idéntico a la profundidad del nicho menos 7 cm.

Se proveera de puertas metalicas tipo armario corredizas con guias en la
mitad de todos los nichos existentes en la mamposteria, alternando su
disposicion, (las dudas se despejaran en oportunidad de visita de obra).
Las mismas contaran con sistema de traba y cerradura y se realizaran en
chapa BWG 18/20, con marco y bastidor de idéntica caracteristicas, color
a designar, (o se propondra alternativa a evaluar por la 1.O.)

Se fijara mediante el empleo de tres bisagras por hoja, a la mamposteria.

ITEM 8: CORTINAS

Provisién e instalacion de Cuatro (4) cortinas sistema Riel Europeo con
bastén largo.

La tela sera Black-Out marca Niza de confeccion plana. Las medidas de
las cortinas seran verificadas en oportunidad de visita a obra y las medidas
de las aberturas son aproximadamente de 1.70m x 2.00m de altura c/u, en
una cantidad total de cuatro (4) y su ubicacion se indica en plano adjunto.

ITEM 9: SOLADO

Se procedera a la realizacién del pulido mecanico de toda la superficie del
solado de parquet existente en el area, a fin te obtener una superficie
parejay libre de residuos.

Como terminacion se empleara sobre el mismo la cantidad necesaria de
manos de cera virgen concentrada, para recuperar brillo y la proteccion
original.

En los lugares en que fuere necesario se procedera a la reparacion del
mencionado solado de la siguiente manera:



e Se retirara en todo el perimetro del sector roto el solado suelto, a
los fines de ampliar el sector de trabajo, con el objeto de reforzar el
apoyo del mismo. Sup. Aprox. 1.5m2

e Se procedera a retirar, para su reemplazo, todas las tablas del
entablonado que se encuentren danadas, (cantidad aproximada: 8
tablas de 1” x 8” x 1.20m).

e Colocacion de un refuerzo intermedio entre tirantes, de una seccién
minima de 3” x 3” y un largo tal que permita el amurado de uno de
sus extremos directamente a la pared del mismo. (la madera sera
del tipo dura, y estara recubierta con un elemento
impermeabilizante y sellador)

e Terminacién: Se debera colocar las piezas sueltas y faltantes, a los
fines de completar el solado en el area afectada. La recolocacion
del parquet sera mediante unién pegada.

e La terminacion del mismo, se confeccionara en el mismo tono que
el resto del piso. En caso de necesidad de reponer piezas faltantes,
las mismas se realizaran en madera de calden, (mismo tono).

ITEM 10: ELECTRICIDAD:

Se procedera a la realizacion de un tendido externo, (realizado mediante el
empleo de cable canal), de cableado destinado a la colocacién de un
interruptor, (llave de un punto, en la cantidad necesaria y un minimo de
dos), del circuito de iluminacion del sector ppal. cercano a la puerta de
emergencia de acceso a la terraza del inmueble. EI mismo cumplira con la
normativa vigente para tal funcién.

Se realizara el cambio, y la colocacion nueva en el caso de que faltasen,
de todos los bastidores, tapas, llaves de punto, tomacorrientes, médulos
ciegos, etc. que no estén normalizados y aprobados por la reglamentacion
vigente; por la linea JELUZ VERONA color blanco.

Se reubicara, adecuara y ubicara, adecuadamente todo el cableado ya
sea, datos, alimentacién eléctrica telefonia, etc. Mediante el empleo de
cable canal en las medidas necesarias, a fin de emprolijar las
instalaciones.



NOTAS:

Se solicitara certificado de visita de obra incluido en la oferta, el
mismo sera emitido por la Delegacién Regional N° 1, del
Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuracion
General, Teléfono: 412 1264, Ubicacion calle 7 e/ 56 y 57 terraza.
Finalizada la obra se procedera a la limpieza del local.

Todos los trabajos se ejecutaran aplicando las reglas del buen arte
de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para
el armado de partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos.
Debera verificarse en todos los casos en que se construya nuevo
tabique, la coincidencia con artefactos de luminarias ya colocados,
en cuyo caso se procedera a su desplazamiento, (a ser aprobada
por la 1.O.).

Debera preverse el traslado del mobiliario existente por cuenta de
la firma contratista, (a saber: sillén de tres cuerpos, sillén individual,
silla comun de oficina y archivero metdlico), hasta el lugar de
destino ; el cual se informara oportunamente por la 1.0.,

Debera preverse la contratacion de volquetes para la eliminacion de
escombros y de todo material retirado de la obra que no fuere
solicitado para entrega, por la |.O.

El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa
laboral, impositiva y previsional vigente.

Se debera prestar especial atencién en las medidas de seguridad a
emplear para los trabajos en revoques exteriores en el perimetro de
la mamposteria. Todos los elementos a emplear deberan
especificarse y comunicarse para su evaluacion.

Previo al inicio de las tareas se debera entregar al a Inspecciéon de
Obra lo siguiente: Inicio de obra presentado a la ART; Programa de
Seguridad presentado y aprobado; Original o copia certificada por
escribano de péliza de ART; Listado actualizado del personal
cubierto ART original y copia Nomina de alta de personal; Clausula
de no repeticion de ART a favor del Ministerio Publico por el
periodo que dure la contratacién o renovable hasta el fin de los
materiales; y Constancia de Capacitaciones.

El Contratista debera examinar por su cuenta y/o riesgo y conocer
perfectamente el estado y condicion del edificio antes del comienzo
de la ejecucion de los trabajos.

Plazo de obra: Cincuenta dias corridos (50), desde la firma del acta
de inicio.

DELEGACION REGIONAL N¢ 1
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
PROCURACION GENERAL

La Plata, 26 de Enero de 2010



