ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA LA

PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA

OBRA: Impermeabilización sobre Depósito de Efectos-

UBICACIÓN: Planta Nivel de Acceso - Edificio calle 7 e/ 56 y57 de la ciudad de la Plata

Departamento Judicial La Plata.

OBJETIVO: Los trabajos consisten en la impermeabilización superior, cambio del desagüe pluvial, colocación de piso. Forman parte del mismo las siguientes tareas: 

ITEM 1: PRELIMINARES

· Iluminación y fuerza motriz, para el desarrollo de la Obra y el funcionamiento de los equipos.

· Cerramiento de seguridad en toda el área afectada por los trabajos.

· Limpieza de Obra diaria.

· Limpieza general de la obra una vez concluidos los trabajos de  adaptación.

· Reparaciones emergentes. Se reparará todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a realizar en el local. Se entiende que los trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas serán responsabilidad directa del Contratista, sin ningún perjuicio hacia esta Procuración.  

ITEM 2: DEMOLICIONES, DESMONTE Y MOVIMIENTO DE TIERRA

· Desmonte de arboles, palmeras y arbusto, nueve (9) ejemplares.

· Demolición de pared baja en cantero.

· Excavaciones y retiro capa humífera.

· Destape de tierra hasta cabeza de losa, profundidad aproximada de 60/70 cm.

· Realizar trinchera de un (1) metro de ancho en las dos caras laterales exteriores del deposito, mediada aproximada de 40 ml de largo x 3,6 de alto, para permitir la impermeabilización de pared lateral desde el exterior del ambiente. Posteriormente a la ejecución de los trabajos de impermeabilización se tapara con tierra la trinchera, dejando toda la superficie en igual condiciones preexistentes.

· Se debe desmontar vereda y contrapiso existente.

· Carga y retiro a disposición final de vegetación, excedente de tierra y cascotes, estando a exclusivo cargo del contratista.

ITEM 3: TRABAJOS PRINCIPALES

· Toda la superficie a tratar debe estar limpia y firme, en caso de necesidad se repara los lugares rotos y/o deteriorados.

· Sobre la losa se realizara la construcción de un contrapiso de hormigón de arcilla expandida de aproximadamente un promedio de 40 cm en toda la superficie, con pendiente hacia Av. 7.

· Se realizara un muro de corte entre la tierra y la nueva vereda. Sobresaldrá sobre nivel + 40 cm. En ambos lados se realizara un badén para facilitar el escurrimiento de las aguas de lluvia. La diferencia de niveles en veredas serán salvadas por medio de rampas utilizando el mismo tipo de piso. Se direccionará hacia la rejilla existente en el ara de intervención.

· Se deberá limpiar y desobstrucción del sistema de desagüe pluvial desde la rejilla hasta la salida en el cordón (calle 56)

· Sobre el contrapiso y las paredes laterales se aplicaran en forma horizontal y vertical respectivamente, impermeabilizante con incorporación de hidrófugo químico inorgánico larga vida, marca Sika 1 o similar en calidad y tecnología.

· En ambos caso de terminación se reforzara la aislación con la aplicación de impermeabilizante cementícea monocapa para presión de agua positiva y negativa. Marca sika Monotop 107 o membrana con geotextil.

· Una vez aplicada la capa vertical se procederá al relleno con tierra de la trinchera. 

· En caso de encontrarse cañerías de desagües pluviales, cloacal y otras, se cambiaran por nuevas utilizando caños nuevos del tipo PVC Ramal 3.2 o polipropileno Duratop línea marrón.

· Sobre las ventanas del área afectada, en la parte inferior, se levantara 20 cm. de  pared con ladrillo panderete, impermeabilizado y revocado de ambas caras. Del lado exterior se realizara la unión de la capa de aislación vertical con la horizontal en forma de babeta.  

· Como terminación de piso se colocara baldosón cementícea de 60 x 40, con asiento de mortero a la cal, espeso mínimo 2 cm. El material será aprobada previo a su ejecución por la Inspección de Obra. Superficie aproximada 260 m2.

NOTAS ACLARTORIAS:

· Se solicitará certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por la Delegación de Arquitectura Regional. 

· Los planos se consideran complementarios de las especificaciones técnicas, se deben considerar como esquemáticos y las medidas deben ser verificadas por los oferentes in situ cuando se realiza la visita de obra.

· Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de obra.

· El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le resulten: preliminares, accesorias o concomitantes; como así también solicitara la autorización previa de obra al Municipio u otro organismo de fiscalización, los gastos ocasionados por trámite, gestión, plano de obra, derecho de construcción y/o otros estará a cargo del mismo.

· Las tareas deberán observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los que fueron propuestos. 

· El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y previsional vigente.

· Previo al inicio de las tareas se deberá entregar al a Inspección de Obra lo siguiente: Inicio de obra presentado a la ART; Programa de Seguridad  presentado y aprobado; Original o copia certificada por escribano de póliza de ART; Listado actualizado del personal cubierto ART original y copia Nomina de alta de personal; Cláusula de no repetición de ART a favor del Ministerio Publico por el periodo que dure la contratación o renovable hasta el fin de la contratación; Constancia de Capacitaciones (Dec Nº 911/96 art. Nº 10 -11.

· Se requiere representante técnico con matricula habilitante e incumbencias acordes a los trabajos solicitados.

· Plazo de Obra: Sesenta días (60) días.

· Se deberá coordinar con la Delegación de Arquitectura Región I el día y horario de la visita de obra. TE. (0221) 412- 1200 Int. 1302 / 3 / 4.
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