PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION DE MANO DE
OBRAY MATERIALES DE PLANTA DE TRATAMIENTO MODULAR DE
LIQUIDOS CLOACALES

OBRA: PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIQUIDOS CLOACALES - Edificio
INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES - Departamento Judicial Lomas de

Zamora.
LUGAR: Avda. Larroque N° 2345 Banfield.

OBJETIVOS: Provision y colocacion de una planta de tratamiento de liquidos
cloacales, tendido de carierias y colocacion de accesorios hasta el cuerpo receptor,
y gestion sobre permiso de volcamiento ante autoridades, municipales vy
provinciales competentes. Los mismos incluirdn mano de obra y materiales

respetando las tareas que a continuacién se especifican:

CONSIDERACIONES PARTICULARES:
¢ Se debe colocar una planta de tratamiento, equipo modular, para cincuenta
(50) usuarios, el contratista realizara el calculo de volumenes residuales
para cubrir con eficiencia este requerimiento. (teniendo en cuenta que esta
""‘p(oyectado la cantidad de dos bafios mas por planta: en la planta 1° y 2°
pISO dando un total de seis barios, incluyendo los existentes de planta
baja)!
D A(demas la empresa dimensionara y colocara los equipos de impulsion,

'7-1fé:e;<ﬁ:érias de desagiie etc, desde el sedimentador de la planta de

’ tratamiento hasta el cuerpo receptor indicado en pliego; ubicacion:
intercepcién de las calles Luis siciliano y Ceferino Namuncura. Se aclara
que los materiales a utilizar y los accesorios seran aptos para el transporte
de fluidos a presién segln normas vigentes, previo al ingreso del sumidero,
se construira una camara de aquietamiento desde donde el liquido volcara
al sumidero por desborde; se aclara que la caferia debera ir por vereda y
el cruce de calles se realizara con tunelera, para evitar la interrupcion del
transito vehicular, se debe tener en cuenta las reparaciones
correspondientes a veredas y calzadas de pavimento de acuerdo a las

normativas vigentes de la Municipalidad de Lomas de Zamora.




El equipo constara de un modulo que permitira eliminar los elementos no
biodegradables que puedan afectar el funcionamiento del sistema,
mediante una camara de rejas que permita la extraccion de los mismos
para desecharlos. Los liquidos deben llegar mediante bombeo a las
camaras sépticas, que se utilizaran como sedimentadores primarios,
compensando las variables de aportes, y efectuando un primer tratamiento
anaerobico. El efluente pasara luego a la Zona Aerdbica donde se
incorporara aire proveniente de aireadores que deben ubicarse en
gabinetes estancos no produciendo ruidos perturbadores. El aire inyectado
al reactor se distribuira en finas burbujas por medio de difusores. Todas las
tuberias que inyecten aire como asimismo las de efluentes bajo presion
seran realizadas en tuberias de polipropileno termofusionadas

Luego pasara al sedimentador secundario incorporado dentro mismo del
modulo. Debe preverse la recirculacion del efluente entre el sedimentador
secundario y la zona de aireacion de tal manera que el efluente llegue a los
valores de vuelco adecuado, evitando la formacién de lodos que deban
extraerse.

El liguido una vez completado su tratamiento debe desinfectarse en una
camara de clorado, alimentada con pastillas de cloro, garantizando una
contacto de al menos 30 minutos con el efluente depurado para luego
enviarlo al destino final de volcamiento

La generacién de barros bioldgicos debe evitarse con un adecuado sistema

de recirculacién (ya descripto) aunque debe preverse acceso para una

eventual extraccién anual con un camién atmosfeérico.

El liquido debe llegar a la planta de tratamiento propiamente dicha, para lo
cual se debe realizar aquellas obras necesarias, cafieria, desvios,
colocacion de camaras sépticas, etc, de manera de garantizar el
tratamiento biolégico de depuracion de los efluentes cloacales crudos, para
lograr un abatimiento del DBO hasta en un 90%, con desinfeccion de los

mismos antes del vuelco a cielo abierto
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SISTEMA DE TRATAMIENTO:

o La planta depuradora de efluentes funcionara por el proceso de Mezcla
Completa con Lodos Activados en aireacion extendida con tratamiento
primario.

e El equipo estara integrado por los siguientes componentes: Digestor de
Barros Biolégicos; Sistema de aireacion y mezclado; Sistema de
Recirculacion de barros con bomba; Sedimentador Secundario; Conexiones
de cafios; Camara Séptica acorde a calculo; Sistema de bombeo: Sistema

de desinfeccion bomba dosificadora de cloro y tanque de contacto; Tablero
' x\sléctrico con temporizador y protecciones; Manual instructivo de uso vy
,.;}‘ngntenimiento. Debe incluir conexién a la red existente, construccién de
‘ };)I%tea de apoyo de equipos, movimiento de suelo, excavaciones, conducto
de descarga del efluente tratado y su conexionado.

."A"-‘""Debe incluirse incluir presentaciones y habilitaciones ante autoridades

competentes en el tema.

BREVE DESCRIPCION DEL SISTEMA:
e El sistema llegara al sedimentador primario, previo paso por las camaras de
inspeccion e ingresa a las siguientes etapas.
e Enla camara de sedimentacion primaria, 6 cdmara séptica existente, donde
se realizara una homogeneizacion de tipo anaerdbico, separando los
sélidos indeseados del afluente (trapos, plasticos, etc.), lograndose de esa

manera un liquido compensado necesario para este tipo de tratamiento.

Actual camaras sépticas y pozo de bombeo a construir por la empresa. Ya




que el edificio carece actualmente de pozo ciego.

Posteriormente pasara al sistema de bombeo, donde dos bombas cloacales
automaticas enviaran el liquido a médulo.

Asi el liquido llegara al reactor biolégico donde se realizara la digestién
aerdbica por el sistema de barros activados en aireacion extendida y con
mezcla completa.

En ese lugar se mantendra la mezcla en continua agitacién y con la mayor
oxigenacién posible lograda por la incorporacion de aire que se dispersa en
todo el reactor aerébico, manteniéndolo saturado logrando de esa manera
que el sistema bioldgico este en dptimas condiciones.

El liquido tratado pasara luego al Sedimentador Secundario, donde se
separan los barros biolégicos para su recirculacion al reactor biolégico con
un sistema de conveccion.

El liguido clarificado, ya tratado, se desinfecta con pastillas de cloro en el
conducto, antes de almacenarlo en la cisterna, para ser volcado en el como
agua gris en el sistema de desague pluvial.

Debe incluirse cafieria de conexién y todo elemento necesario para el

correcto funcionamiento del sistema.

DETALLES DEL MONTAJE - EQUIPO MODULAR:

Sedimentador primario 6 camara séptica, con dos pantallas como minimo
interceptando el conducto de ingreso.

Pozo de bombeo de rotomoldeado con carga de hormigén, con dos bombas
cloacales automaticas, de 0.75 hp cada una.

Conexiones de entrada y salida con cafio cupla de PVC de 3,2de & 110
mm. N '
Gabinete de proteccion, con el tablero eléctrico, éstos también Qtjédén
colocarse en las inmediaciones del equipo en una sala de méquihés,' o
debajo de una escalera, en algun lugar cercano. En el tablero se encuehtf_a
el timer para controlar el tiempo de funcionamiento del agitador/mezclador y
un protector térmico con una contactora para el mismo.

Equipo agitador y mezclador, Situado en el interior del reactor biolégico. Se

prevera para este equipo un consumo de 0.75 HP.
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Venteo con cafio de PVC de @ 63 mm, que permite la salida del aire
incorporado al sistema.

Reactor biolégico con Sedimentador secundario con retorno de barros
biolégicos. Con la excavacion de 22500 mm de largo por 1500 mm de
ancho para instalar el equipo, con una profundidad de -300 mm,
preparando el fondo con una platea de apoyo de 100mm., o una cama de
arena. Se rellenara con arena ¢ tierra tamizada hasta un 60% en talud con
tierra de relleno. Debe incluirse obra civil.

Sistema de cloracion, en “T” de PVC de @ 110 mm, para colocar pastillas
de cloro.

Camara de inspeccién, para dirigir la salida del liquido tratado hasta su
disposicién final en la cisterna con bombeo para riego o al lecho nitrificante.
Volcar el liquido cloacal totalmente tratado y desinfectado, no debe
GENERAR BIOSOLIDOS.

Una vez que llegue la red cloacal puede trasladarse a un nuevo sitio, por
estar preparados los equipos para ser trasladados.

MANTENIMIENTO MINIMO, ausencia de supervisién continua, ni de
personal calificado, operandose de manera simple e higiénica.

Debe incluirse la cafieria de conexién desde la planta hasta el cuerpo

receptor asignado de volcamiento (fuera del predio)

PERMISO DE VOLCAMIENTO:

Realizar los tramites necesarios para la obtencién de la habilitacion sistema

~por parte de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires. (Segun

corresponda: INA, ADA (BUDUHR), ACUMAR, etc.)

Como primer paso se debe gestionar y obtener la factibilidad de vuelco al
cuerpo receptor previsto, ante la Direccion de Hidraulica de la Prov. de
Buenos Aires.

Obtenida la Factibilidad de Vuelco del cuerpo receptor, es necesario
presentar en la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires (ex
AGOSBA) la documentacion correspondiente al punto A, del Anexo IV de la
Res. 08/04 — PRESENTACION PRELIMINAR.




DOCUMENTACION A ENTREGAR:

NOTA ACLARATORIAS:

Obtenida la aprobacion de la presentacion preliminar de Vuelco al cuerpo
receptor, es necesario presentar en la Autoridad del Agua de la Provincia de
Buenos Aires (ex AGOSBA) la documentacién correspondiente al punto B,
del Anexo IV de la Res. 08/04 - PRESENTACION DEFINITIVA.

Los aranceles de derechos de aprobacion, estampillados y sellados, como
asi también el importe correspondiente a confeccién de documentacion,
gestiones, aportes previsionales, tasa de visado de contrato y sellado de
contrato, seran por cuenta de la empresa contratista.

Se debe realizar el seguimiento de los expedientes presentados para

evaluar su evolucion.

Previo al inicio se debe presentar la Inspecciéon de Obra el proyecto del
sistema instalar para su aprobacién, debe incluir detalle de equipos,
diametro de cafierias, detalle y tipo de materiales a utilizar, cantidad de
camaras sépticas a instalar, detalle y descripcién de bombas, esquema de
conexionado y tablero eléctrico.

Posterior a su instalacion se requiere entrega de manual de funcionamiento
y mantenimiento del sistema, con capacitacién del personal del Area
Mantenimiento que la Inspeccion de Obra determine. Con una visita

mensual obligatoria con capacitacién todo durante el periodo de un ano.

También se debe entregar al Inspeccion de Obra certificado original c_qu

tramite de habilitacion del sistema por parte de la Autoridad del Agua.de;ié

Provincia de Buenos Aires.

Se solicitara certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo"s“eré
emitido por la Delegacion Regional de Arquitectura e Infraestructura de
Lomas de Zamora.

Los trabajos deberan ser verificados por los oferentes in situ cuando se
realiza la visita de obra, y consisten en la provision de materiales, insumos

y mano de obra.
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e Se debe adjuntar a las propuestas listado de antecedentes detallados de
obra similares realizada por el oferente. Debe incluirse en |la oferta detalle
del sistema propuesto, folletos y/o descripcién técnica de los equipos a
instalar, detalle de obra civil y/o mecanica propuesta.

o El Contratista debera tener en cuenta aquellas tareas que le resulten:
preliminares, accesorias o concomitantes como asi también solicitara la
autorizacion previa de obra al Municipio u otro organismo de fiscalizacion.
Cualquier costo ocasionado por tramite, gestiéon y plano de obra estara a
cargo del contratista.

e Se requiere representante técnico, profesional, preferentemente
arquitectura, o de similares incumbencias acordes a los trabajos solicitados.

e Siendo la Contratista especialista en los trabajos de este rubro y
habiéndose revisado la totalidad de la documentacién, no podra alegar
ignorancia en caso de errores en las Especificaciones, teniendo la
obligacion de formular las aclaraciones necesarias antes de efectuar
trabajos o gastos relacionados con los mismos, no reconociéndose
adicionales por tal motivo.

o Las tareas deberan observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en
asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines
para los que fueron propuestos.

o El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral,
impositiva y previsional vigente.

. Se debera coordinar el horario de la realizacion de los trabajos con el
| ﬁ"—;“;‘.;\personal de la dependencia en cuestion.

-_*—_xl%tevio al inicio de las tareas se debera entregar en Administracion lo
quiente: Inicio de obra presentado a la ART, Programa de Seguridad

-'_&;i_jresentado y aprobado; Original o copia certificada por escribano de pdliza

,, de ART: Listado actualizado del personal cubierto ART original y copia

Nomina de alta de personal; Clausula de no repeticion de ART a favor del
Ministerio Publico por el periodo que dure la contratacién o renovable hasta

el fin de los materiales; y Constancia de Capacitaciones.

Fl

/

e Se acepta certificacién parcial de avance de obra mensual.
e Plazo de Obra: Ciento veinte (120) dias. ~




e Se debera coordinar con la Delegacién de Arquitectura de Lomas de
Zamora, el dia y horario de ‘la vista de obra. Via email
arquitectura.lz@mpba.q__db.ér 6 TE. (011) 4202 -6979. Preferentemente
jueves y viernes de 8 a 10 hs \

Delegacion Lomas de Zamora
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
PROCURACION GENERAL
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EXPTE.:

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

OBRA-PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL - INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES

colocacion y/o desplazamiento de tanque que oficiara de pozo negro, debido a

20 |que el actual esta en la zona de influencia de la zona donde estara la planta de| un 1,00
tratamiento modular

21 |camara de cloracion gl 1,00
Tablero eléctrico en caja estanca, con sefializacion luminosa de

22 lfuncionamiento, conteniendo los controles automaticos y temporizadores para un 1,00
el funcionamiento de la planta. Pag. 138 /657

23 |otros y/o tareas emergentes un 1,00

Presupuesto Oficial (Gastos Varios e Impuestos) $ 2115926

“Las cantidades definitivas surgiran de la Visita de Obra S

DELEGACION LOMAS DE ZAMORA

DEPARTAMENTO DE ARFQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

PROCURACION GENERAL
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