PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SuPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA COLOCACION DE SEIS
AIRES ACONDICIONADOS PARA UFD DE SALADILLO.

DESTINO: Edificio sito en Calle Ministro Sojo n.° 3375, Saladillo.

MEMORIA DESCRIPTIVA: Se requiere la ejecucion de las tareas necesarias
para la colocacién de seis (6) aires acondicionados split frio - calor en las
Defensorias, ubicada en el inmueble de referencia. Se llevaran a cabo obras de

colocacion de equipo split frio - calor, albafiileria y demas tareas complementarias.

REQUERIMIENTOS GENERALES:

Previo al comienzo de las tareas, la contratista debera presentar plan de trabajo, y
determinar el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto
en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99.

El personal de la contratista debera ser idoneo y estara provisto de la vestimenta
adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus
decretos reglamentarios N° 170/96 y 334/96 por todo el periodo que dure la
contratacion con certificado de clausula de no repeticion a favor del Ministerio
Publico, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo
expresamente a todo el personal que se desempefa en la dependencia. Entregara
la nébmina del personal cubierto con indicacién de nombre, apellido y numero de
documento. No se permitira el ingreso de personal que no esté incluido en la
némina de asegurados.

La contratista presentara péliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un monto
de suma asegurada de $ 300.000, a favor del Ministerio Publico, por todo el
periodo de la contratacion debiendo tener vigencia a partir del comienzo de la

tarea.




NORMAS PARA MATERIALES Y MANO DE OBRA:

Antes de dar inicio a las tareas encomendadas, el contratista debera presentar
muestra de cada uno de los materiales y obtener la aprobacién previa de la
Inspeccion de Obras. Estas muestras permaneceran permanentemente en obra.
Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentaran
una vez terminados un aspecto prolijo siendo mecanicamente resistentes,
utilizando en todos los casos materiales de la mejor calidad en su clase.

En los casos en que en este Pliego se citen modelos 0 marcas comerciales, es al
solo efecto de fijar normas de construccién tipo, calidad o caracteristicas
requeridas.

El Contratista indicara las marcas de la totalidad de los materiales que propone
instalar, y la aceptacion de la propuesta sin observaciones no exime al Contratista
de su responsabilidad por la calidad y caracteristicas técnicas establecidas y/o
implicitas en el pliego y planos.

Toda vez que el pliego diga “o equivalente”, el material y/o artefacto que sustituya
al indicado debera cumplir con las normas correspondientes, y la calidad vy
respuesta del material debera ser igual a la del solicitado y ser demostrado por el
Contratista.

La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolucion exclusiva de la
Inspeccion de Obras.

En cuanto al personal del Contratista, la Inspeccion de Obras podra solicitar el
cambio o remocion del personal que no considere idéneo para la realizacion de las
tareas encomendadas. La Inspeccidon de Obras podra solicitar que se incremente
el personal en obra si los plazos asi lo demandaran o, que se extienda el horario

de trabajo.




PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SuPREMA CORTE DE JUSTICIA

DE LAS TAREAS:
Las tareas tienen por objeto:
Colocacién de equipo split frio - calor.

Albaiileria.

ITEM .1_ TAREAS PRELIMINARES:

Antes de dar inicio al desarrollo de las tareas para la obra de referencia, se debera

concurrir al inmueble conjuntamente con la Inspeccion de Obra.

1.1 Como medida adicional de seguridad se sugiere el uso de film de polietileno
de 100 micrones como cobertura y proteccién de dicho mobiliario y/o equipos
electronicos, etc, que pudieran verse comprometidos como consecuencia de las

tareas requeridas de la presente obra.

1.2 LIMPIEZA DIARIA:

Se establece que al iniciar los trabajos, el contratista debera efectuar la
limpieza y preparacion de las areas afectadas por las obras.

Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollaran los
trabajos, el contratista debera contar con personal de limpieza, debiendo
mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los
sectores de la obra.

La Inspeccion de Obra podra disponer, si lo creyera conveniente, la
intensificacion de limpiezas periddicas.

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados del
ejido de la obra, por cuenta y cargo exclusivo del contratista, debiendo
considerar en su propuesta este retiro y transporte.

El contratista debera organizar su trabajo de modo que los residuos
provenientes de todas las tareas sean retirados inmediatamente del area de
las obras, para evitar perturbaciones en la marcha de los trabajos.

Estara terminantemente prohibido arrojar residuos desde el interior del




recinto de la obra al exterior.

Las protecciones que deban efectuarse para evitar dafios en pisos,
artefactos, etc, seran retiradas al efectuar la limpieza final.

La inspeccién de obra podra intensificar la limpieza y orden a diario si asi lo

considere.

ITEM. 2_ AIRE ACONDICIONADO:

Este item hace referencia a la colocacion de SEIS (6) equipos de aire
acondicionados para las oficinas de referencia.

Los equipos a proveer, seran a cargo de esta Delegacion de Arquitectura, tanto las
unidades interiores como las unidades exteriores, y los elementos que contiene el
artefacto de fabrica.

Los elementos necesarios para la interconexion de las unidades con sus
correspondientes accesorios y aislacion térmica, y lo referido a grampas de
fijacion, tornillos, tuercas, ménsulas, cafierias de cobre, aislacion térmica, vaina de
cristal a proveer para el correcto funcionamiento de la instalacion debera ser nuevo
sin uso a cargo de la contratista. El equipo debera cumplir con refrigerante
ecologico R-410, y deberan contar con control remoto multifuncion.

Se debera incluir la provisién de materiales y mano de obra para la instalacion de
las canerias de cobre de alta y baja en la ubicacion prevista para el equipo, aptas
para gas refrigerante, para interconexion de las unidades, contemplando todos los
accesorios de cobre necesarios, aislaciones térmicas del tipo Arma Flex o similar
de primera marca reconocida en el mercado, interconexion eléctrica entre unidad
evaporadora y condensadora mediante cableado dentro del paquete y encintado
de las mismas con cinta plastica impermeable. Se deberan sellar todos los puntos
de encuentro, pases entre caferia y mamposteria, con espuma de poliuretano
expandida ignifuga. Se debera realizar el tendido de cafieria de drenaje de

condensado con vaina cristal hasta el desagte mas préximo.
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Se debera efectuar el montaje del equipo, conexién de los mismos a las cafierias
de refrigerante, puesta en marcha, conexionado eléctrico, carga de gas,
regulacion, calibracion de la instalacién y control de funcionamiento.

Se deberan efectuar todos los trabajos de albafileria para las instalaciones de las
nuevas unidades.

A continuacién se detallan los trabajos necesarios:

Tarea Principal:

Se debe realizar la instalacion de seis equipos de aire acondicionado frio-calor split
tecnologia inverter. La ubicacion de las unidades seran determinada por la
inspeccion de obra en la visita de obra.

Metros lineales hasta unidad exterior : 3 ml. Verificar medidas en obra.

Trabajos de Electricidad:

Se debera tomar la tensidon de alimentacion para el equipo a instalar desde el
tablero principal o seccional del destino, indicado por la 1.0. El equipo llevara un
toma de 20 Amp. Y un interruptor termomagnético de capacidad acorde al
consumo a proteger y las secciones de los cables, deberan ser las acordes segun
reglamento vigente. Se debera respetar las indicaciones efectuadas por el
fabricante. El tendido de cable hasta el equipo se debera llevar por medio de las
caferias exteriores amuradas a la mamposteria por medio de grampas omega,
para tal fin.

-En el caso que se instalara un equipo sin reemplazar toda instalacién nueva, sera
tomada desde el tablero principal del edificio. Todos los trabajos eléctricos seran

coordinados con el personal de mantenimiento del correspondiente inmueble.

Instalaciones Complementarias:
_ Se debera colocar caneria de drenajes (vertical y/o horizontal) de condensado,

hasta las rejillas del patio, terrazas y/o bafios existentes. Con pendiente minima de
1% en cafieria de PP reforzado, sujetando esta caferia al mampuesto mediante
grampas metalicas omega o media omega.

__La unidad exterior sera sostenida mediante ménsulas acordes para tal fin.

_ No se permitira que la cafieria quede a la vista, en todos los casos se debe




colocar guardapolvo plastico o metalico de color similar a pintura de los
paramentos y/o estructura de construccion en seco para ocultar la cafieria que
comunica las unidades.

_ Debe incluirse toda aquella obra de herreria, carpinteria, vidrieria y/o albafileria
necesaria, asi también las tareas de pintura a pano completo de las areas
afectadas.

_Cantidad de equipos a Instalar: Uno (1) equipo.

Puesta en funcionamiento de los Equipos:

Ademas de todas las inspecciones y controles que disponga la Inspeccién de
Obra, el Contratista debera solicitar con la debida antelacion las siguientes
inspecciones: Recepcion de cada partida de materiales de acuerdo a
especificaciones y muestras. Terminacion del tendido de cafierias de desagte y/o
eléctricas en cada sector. Terminacion del tendido de cables de fuerza motriz y
comando en cada sector. Terminacién de la instalacion. Una vez terminada la
instalacion a satisfaccion de la Inspeccién de Obra, el Contratista procedera a
efectuar la Puesta en Marcha de los mismos. Durante este proceso debera
efectuar como minimo las siguientes comprobaciones: Medicion de resistencia de
aislacion de todos los cables y circuitos instalados. Verificacion de secuencia y
concordancia de fases en tableros. Pruebas de funcionamiento en vacio de
circuitos de comando, control, sefializacion y alarmas. Regulacién de relevos de
proteccidn térmica. Prueba de sentido de rotacién de motores de ventiladores.
Pruebas de estanqueidad de circuitos de refrigeracion. Medicion de temperatura y
humedad en cada local. Medicion de amperajes del motor. Regulacién de todos los
elementos de control y proteccion. Los instrumentos necesarios para la realizacion
de todos los ensayos y mediciones seran provistos por el Contratista. Las
mediciones se realizaran en presencia de un representante de la Inspeccién de
Obra y del Contratista y se volcaran los resultados en una planilla junto a los

valores de disefio correspondientes para cada equipo Yy local.
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LIMPIEZA FINAL:

Al finalizar los trabajos, la empresa entregara la obra perfectamente limpia y
en condiciones de habilitacion, sea esta de caracter parcial y/o provisional y/
o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento, estructura, que haya
quedado sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras,
solados, equipos en general y cualquier otra instalacion.

La obra debera ser entregada en perfecto estado de habitabilidad. Los
locales se limpiaran integramente.

Asimismo deberan retirar todas sus herramientas, equipos, etc.

El contratista sera responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de
cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la
realizacion de los trabajos como asimismo por toda falta y/o negligencia en
que a juicio de la Inspeccion de Obra se hubiera incurrido.

La Empresa proveera las herramientas y materiales que se consideren

para la correcta ejecucion de las tareas citadas.

NOTAS GENERALES:

Se solicitara certificado de visita de obra incluido en la oferta; el mismo sera
emitido por la Delegacion de Arquitectura La Plata — Dolores, sita en la calle 55 N°
884 entre 12 y 13 de la ciudad de La Plata.

La obra debera ser supervisada en todo momento, durante el tiempo que demande
la misma, por un profesional idéoneo a cargo, con matricula habilitante vigente,
expedida por el colegio correspondiente.

Previo al inicio de las tareas, la empresa contratista debera presentar en la
dependencia que resultase correspondiente, la documentacién que a continuacion
se detalla:




* Seguro de responsabilidad civil hacia terceros con clausula de no repeticion a
favor del Poder Judicial.

* Nomina del personal afectado, con la correspondiente certificacion de ART, por el
periodo de obra.

* Listado de prestadores médicos respectivos a cada ART, y el procedimiento de
derivacién y contactos ante una emergencia.

* Seguro de accidentes personales para cada trabajador interviniente durante el
tiempo que demande el curso de la obra.

* Pdliza y constancia de pago con clausula de no repeticion a favor del Poder
Judicial.

* Legajo técnico correspondiente a la obra de referencia.

Al momento de iniciar los trabajos, la firma contratista debera dar cumplimiento
segun lo establecido en las reglamentaciones vigentes en materia de Seguridad e
Higiene.

La jornada laboral, que contempla el cumplimiento de las tareas especificadas en
el presente pliego, se desarrollara de lunes a viernes de 8 a 14 horas, procurando
no entorpecer el normal desarrollo de las actividades laborales que se prestan en
el inmueble de referencia.

Al finalizar la jornada laboral, durante el periodo que demande la obra, se
procedera a la limpieza parcial de los sectores intervenidos. De igual forma, al
finalizar la ejecucion de la obra, se procedera a la limpieza total de los sectores
intervenidos.

Todas las resoluciones especificadas en pliego y planos, podran ser ajustadas en
obra, en conformidad con la Inspeccion de la misma, de acuerdo a considerarse
una mejor solucién que contribuya a la finalidad dispuesta.

Todos los trabajos se ejecutaran aplicando las reglas del buen arte de construir,
respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de partes y/o
puesta en funcionamiento de los trabajos/equipos.

Aquellas tareas no contempladas en pliego, pero que resultasen necesarias para la
correcta terminacion de la obra de referencia, deberan ser ejecutadas bajo las
mismas condiciones que las especificadas e iran a cuenta del contratista.

El contratista tendra a cargo todas las tareas que resulten de la ejecucion del
presente pliego, y de las reparaciones emergentes.
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PLAZO DE EJECUCION: VEINTICINCO (25) DIiAS, A PARTIR DE LA
FIRMA DEL ACTA DE INICIO DE OBRA.

DELEGACION DE ARQUITECTURA LA PLATA - DOLORES
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
PROCURACION GENERAL

La Plata, 19 de Enero de 2022.-
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