PrROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
PREDICTIVO DE SISTEMAS DE DETECCION DE INCENDIOS

Destinos:
Inmuebles del Ministerio Publico

Objetivos:

Realizacién de un plan de mantenimiento preventivo y predictivo de centrales de
alarma, detectores e instalaciones en general, de realizaciébn mensual, que garantice
el correcto funcionamiento de los sistemas de deteccién de incendios, existentes en
los inmuebles enumerados.

De su alcance:

El presente plan de mantenimiento, es de caracter preventivo y predictivo.

Ante la necesidad de mantenimientos correctivos, reparaciones de cualquier indole
gue excedan el alcance de la correspondiente contratacion del servicio, se procedera
a la elaboracién de presupuestos por la reparacién de las fallas, contemplando mano
de obray provisién de repuestos originales, ya sean detectores, pulsadores, baterias,
sirenas, etc. Los mismos seran remitidos al Departamento de Arquitectura e
Infraestructura, dentro de las 48 hs. Corridas a partir de que se efectta el reclamo,
para su evaluacion.

Detalle del servicio:

El Contratista debera realizar un Informe Técnico Inicial del estado y
funcionamiento de la totalidad de cada una de las instalaciones alcanzadas
(incluyendo todos sus componentes) en el servicio, y entregarlo dentro de los
primeros 30 dias a partir de la fecha de comienzo de la prestacién indicada en el Acta
de Inicio. EI mismo debera contener las sugerencias técnicas y recomendaciones
necesarias a realizar a fin de su evaluacion por parte de la Delegacion de Arquitectura
Departamental.

Para efectuar las revisiones mensuales solicitadas, el Contratista debera proveer
todos los elementos que sean necesarios para las pruebas y ensayos requeridos.

El Contratista, siendo un especialista en el tema, sera responsable del correcto
funcionamiento de la instalacién y de todos los componentes que directa o
indirectamente se hallen conectados.




Detalle de las tareas mensuales:

10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

Examen visual del sistema y sus componentes para verificar que estd en
condiciones aparentemente optimas de operacion y libre de dafos fisicos.
Verificar el estado de dispositivos de iniciacion de alarma, tales como detectores
de humo, de temperatura y de gas, verificando que los dispositivos de iniciacion
mencionados no se encuentren obstruidos y estén libres de dafios fisicos.
Verificar el estado de los pulsadores manuales de alarma de incendio,
verificando que los mismos no se encuentren obstruidos.

Verificar la fuente de alimentacion de energia.

Verificar que las tuberias que componen las canalizaciones estén en buenas
condiciones, estén libres de dafos fisicos, no presenten corrosién, no estén
desalineadas, no estén sujetas a cargas externas.

Verificar que estén conectadas todas las zonas (lazos) y que no existan zonas
con fallas.

Verificar el estado de dispositivos de aviso de incendios, tales como alarmas
acusticas, sirenas y sefializacién visual como luces estroboscopicas. Realizar
simulacion.

Verificar el estado del panel de alarma y sus indicadores luminicos y/o visores
de informacién de cristal liquido y CPU con el software del sistema. Realizar
simulacion.

Controlar el estado de los fusibles.

Controlar el estado y funcionamiento de los equipos de interfase.

Realizar la medicion de tensién de baterias (alimentacién secundaria).
Controlar las conexiones entre la central y cada zona.

Realizar, segun normas y recomendaciones del fabricante, la verificacion/ensayo
proporcional del correcto funcionamiento de todos los elementos de iniciacion de
alarma y de aviso luminicos/sonoros (sensores/detectores, estaciones
manuales, sirenas, sirenas con luz estroboscopica).

Imprimir y entregar copia del Reporte mensual generado a través del software
de control y programacion, en su idioma original y traducido al castellano.
Capacitaciones mensuales con el personal de guardia, garantizando la correcta
operatividad del sistema. SE DEBERA ASENTAR EN EL LIBRO DE ACTAS O
REGISTRO DE GUARDIA MENSUALMENTE, fecha, horario y personal
interviniente. Asi mismo, debera entregarse copia de dichos datos en el remito
correspondiente que valide la facturacion mensual correspondiente.

Se deberd completar la PLANILLA DE CONTROL MENSUAL, la cual se adjunta
a las presentes E.T. como ANEXO 1.

Otras tareas:

El ensayo de descarga de baterias se realizara en forma trimestral

La limpieza preventiva in situ de los detectores de humo, y prueba de detectores
térmicos, garantizando mediante pistola térmica, que operen en el rango
correspondiente, se realizara de tal manera que se asegure completar con la
totalidad de los dispositivos en forma semestral.
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NOTAS ACLARATORIAS:

e El remito mensual por el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Predictivo de
Sistemas de Deteccion de Incendios debera estar acompafiado
indefectiblemente por la PLANILLA DE CONTROL MENSUAL, la cual se adjunta
a las presentes E.T. como ANEXO |. Ambos deberan estar firmados por un
agente de la Delegacion de Arquitectura Departamental y por un Representante
Técnico de la Empresa Contratista, a los fines de dar conformidad al servicio
prestado por dicha empresa.

e Todas las pruebas, ensayos, reportes de la central de la alarma y planillas de
control del Servicio realizadas por el Contratista, se efectuaran indefectiblemente
en presencia de personal de la Delegacion de Arquitectura Departamental
correspondiente. Para ello el Contratista debera coordinar con la misma los dias
y horarios, con la debida antelacién, para efectuar las pruebas. Dichas planillas
deberan estar debidamente refrendadas con fecha, firma, aclaracién de nombre
y apellido del personal interviniente y conformadas por el personal de la
Delegacion de Arquitectura Departamental.

e Se solicitard certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo sera
emitido por las distintas Delegaciones de Arquitectura, dependiendo del
Departamento Judicial.

e Ante un reclamo de cualquier tipo, que tuviere lugar en lo relativo al mencionado
sistema, el contratista debera re-establecer el éptimo funcionamiento en forma
urgente, en un plazo que no supere las 12hs.

e El Contratista debera trabajar bajo protocolo internacional segin NFPA y
acreditara su membresia.

e El Contratista indicara las marcas de la totalidad de los materiales que propone
instalar, y la aceptaciéon de la propuesta sin observaciones no exime al
Contratista de su responsabilidad por la calidad y caracteristicas técnicas
establecidas.

e La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolucion exclusiva de la
Inspeccidén de Obras.

e Previo al comienzo de las tareas, la contratista deberd presentar la
documentacion correspondiente con la normativa legal vigente en materia de
Seguridad e Higiene laboral, asi como los protocolos de seguridad COVID-19,
en cumplimiento de lo solicitado en las condiciones de la contratacion, que
formaran parte de la presentacion de la oferta.
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