
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION 
 DE MANO DE OBRA Y MATERIALES 

------------------------------------------------------------------------------------- 
OBRA: Ampliación de cobertura del sistema de incendio incluido la reprogramación 

de la central.  

LUGAR: Edificio Ministerio Público Fiscal (Calle Moreno N° 727 Quilmes) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ITEM UNICO: Se requiere la cotización por la provisión e instalación de los 
componentes necesarios para ampliar la cobertura a todos los sectores del edificio 
del sistema de detención de incendio, cuya descripción y sus elementos a 
continuación se detallan: 
 
 

1 - ALCANCE DE LOS TRABAJOS: 
 Verificación in-situ con el objeto de constatar la factibilidad de la realización 

Física de las obras proyectadas. 
 Ejecución de todos los planos, detalles constructivos, civiles, etc., diseño de 

los cambios menores, ajustes de obra, etc., que surjan de los estudios 
necesarios para el desarrollo del trabajo. 

 Confección y entrega a la Dirección de Obra de la documentación y planos 
"Conforme a Obra" (los planos base serán entregados por Dirección de 
Obra), constituyendo dicha entrega condición necesaria para la recepción 
provisoria de la obra. 

 Se incluirá la previsión de cualquier trabajo accesorio, o complementario 
que sea requerido para el completo y correcto funcionamiento de las 
instalaciones y buena terminación de las mismas, estén o no previstos y/o 
especificados en la presente Especificación Técnica. 

 El Contratista garantizará el gerenciamiento completo de los sistemas, para 
ello podrá variar en más, el número, las dimensiones y/o capacidades de 
los elementos especificados y diseñados, o proponer variantes, si lo juzga 
necesario, pero deberá indicarlo y justificarlo debidamente en ocasión de 
presentar su propuesta. En caso contrario se interpretará que el oferente 
hace suyo el proyecto y asume la responsabilidad consiguiente. 

 En todos los casos, los trabajos serán programados de manera y en 
cantidades tales que se asegure su finalización en una jornada laboral 
designada en días corridos en el horario de 8:00 a 14:00 hs. 

 Sólo en caso de fuerza mayor originada por algún inconveniente imprevisto 
en el desarrollo de los trabajos y con expresa autorización del Inspector de 
Obra, las tareas podrán continuarse fuera del horario normal coordinado 
hasta su finalización. 

 Todos los productos provistos por el contratista deberán ser acompañado 
de los correspondientes planos constructivos, folletos, catálogos y/o 
manuales de operación y mantenimiento en idioma Español. 

 La cantidad de elementos (detectores, avisadores, sirenas con estrobo) que 
integren la propuesta será obtenida respecto de la evaluación del tipo de 



ambiente, altura y dimensiones del mismo, obstrucciones y ventilaciones, 
fuentes de calor, etc. con la consecuente aplicación de las Normas 
Nacionales e Internacionales aplicables a la detección de incendio, 
debiendo el oferente contemplar en su propuesta el computo en detalle de 
todo el Sistema. 

 El Dpto. de Arquitectura e Infraestructura, evaluara si la instalación ofrecida 
es consistente con los requerimientos del Edificio, pudiendo a solo juicio 
desestimar la propuesta que no satisfaga los parámetros técnicos de 
evaluación. A modo indicativo se estima que deberán colocarse 10 
detectores, determinándose la cantidad definitiva de estos de acuerdo al 
proyecto a realizar por el Contratista. 

 
 

2 - De la DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS 

 
 EL MINISTERIO PUBLICO encomendará al Contratista y éste se 

compromete a ejecutar en un todo de acuerdo a esta Especificación, a las 
reglas del buen arte, a los documentos mencionados en la presente, a las 
normas internas del Establecimiento concernientes a Higiene y Seguridad 
en el Trabajo y a las indicaciones del Inspector de Obra designado por la 
Dirección de Obra en los trabajos enumerados. 

 

2.1. - Obras Civiles: 

 Consistentes fundamentalmente en el conjunto de obras y trabajos que 
deben desarrollarse para el debido montaje de los equipos e instalaciones 
involucradas en los nuevos Sistemas, estarán a cargo de la empresa 
contratista adjudicataria, no aplicándose bajo ningún concepto ayuda de 
gremio en los trabajos enumerados en el presente pliego.  

 Se deberá tener especial cuidado en las áreas afectadas a la remodelación 
que afecten parcial o totalmente a las oficinas existentes, siendo 
responsabilidad plena del Contratista prever todos los recaudos, 
protecciones, liberaciones de áreas, etc., que sean necesarias para 
efectuar en forma correcta los trabajos solicitados.  

 Todos los trabajos de reparación de rotura de paredes, cielorrasos, pintura, 
retiro de equipamiento existente y adecuación de los predios y/o de las 
oficinas afectadas serán responsabilidad exclusiva del Contratista. 

 
2.2. - Asistencia para la Puesta en Marcha:  

 La puesta en operación de las nuevas instalaciones serán realizadas por el 
Contratista quién deberá proveer personal especializado en cantidad y 
calidad necesaria de acuerdo al requerimiento del Inspector de Obra de la 
Dirección de Obra y a lo señalado en esta Especificación.  

 A fin de coordinar convenientemente esta asistencia, el Contratista deberá 
mantener en Obra, como mínimo: 1 (un) Supervisor encargado y 1 (un) 
oficial o técnico para atender las demandas de mando que generen las 
puestas en marcha. 

 El personal indicado anteriormente será mantenido por cuenta y costo del 
Contratista en adición al eventualmente ocupado en tareas de montaje, 



 
terminación, reparación y/o mantenimiento que les sean propias por su 
responsabilidad directa en el presente u otro contrato, por un lapso mínimo 
de 5 (cinco) días hábiles a partir de la fecha de terminación de los trabajos, 
plazo que será extendido en caso que las tareas de puesta en marcha 
sufrieran demora por causa imputable al Contratista. 

 
 
3 - De la DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
3.1.-Sistema de Detección de Incendios: 

 Los trabajos que se encomendarán tienen por objetivo ampiar el Sistema 
de Detección de Incendios Analógico por medio de Detectores Ópticos de 
Humo, adicionando a los mismos: Avisadores Manuales de Incendio, 
Pulsadores de Emergencia, Sirenas con estrobo en un todo de acuerdo a 
las necesidades que requiera en desarrollo de lo solicitado. 

 
3.2.- Central de Detección Analógica Microprocesada:  

 La Central de Alarma de Incendio existente es una FireClass J424.  Se 
deberá reconfigurar para la nueva ampliación.  Se debe proveer y montar 
un (1) módulo de control compatible con la central existente. 

 
3.3.- Detector Analógico Optico de Humo y/o Térmicos: 

 Deberán instalarse Diez (10) detectores de humo fotoeléctricos 
multiplexados de bajo perfil (Provistos por el Ministerio Público) compatibles 
con la serie de Centrales de Alarma contra Incendios. En donde indique el 
Proyecto deberán instalarse detectores de humo con sensores 
termovelocimétricos. 

 La instalación deberá ser anti-sabotaje, de tal forma que la Central de 
Alarmas genere una señal de falla cuando se retira un detector de su base. 

 
3.4.- Sirenas Optico Acústicas 

 Se debe proveer e instalar dos (2) estrobos de sirena con candela fija de 12 
VDC : Los mismos deberán tener dos patrones de tono seleccionables 
(tonos de sirena continuos o temporales) y dos niveles de salida de sonido 
(alto o bajo). El patrón de sirena temporal cumplirá con los requerimientos 
de ANSI/NFPA/ISO para la señalización estándar de evacuación de 
emergencia. 

 Estos estrobos deberán poseer una luz de 15 cd que provea 75 cd de 
intensidad en el eje. 

 Estos estrobos de sirena de dos hilos tendrán bajo consumo de corriente a 
12 VDC. 

 Todas las entradas estarán polarizadas para la compatibilidad con la 
supervisión de la polaridad reversa estándar del cableado del circuito 
llevada a cabo por el panel de control. 

 Deberán poseer una plancha de montaje universal para montaje sobre 
pared. 

 
3.5.- Pulsadores 



 Deberán proveerse y colocar dos (2) avisadores manuales múltiplex para 
ser utilizados como dispositivos de inicialización de alarma de incendio 
listados por la norma UL. 

 
 
4- De los DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL PLIEGO: Se considerara parte 
integrante del presente Pliego los siguientes documentos y planos entregados o no 
por la Empresa Adjudicataria: 
 

 Documentación requerida al contratista en materia de Higiene y Seguridad. 

 Norma NFPA 72, 

 Norma NFPA 72 A, 

 Norma NFPA 70, 

 Norma NFPA 2001, 

 Norma NFPA 75 
 
 
5- De la EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

 Se construirán el conjunto de canalizaciones y soportes y se instalará el 
conjunto de cables y conductores de alimentación, señal, etc., involucrados 
en la Instalación. Se realizarán todas las conexiones eléctricas que 
correspondan entre los equipos y componentes, siguiendo las indicaciones, 
notas y especificaciones de materiales. 

 Se desarrollarán todas las tareas de índole mecánica o civil que resulten 
necesarios hasta la total terminación de los trabajos, incluyendo la 
reparación y/o reposición de obras o instalaciones preexistentes afectadas 
por el presente pliego. 

 Realizará todas las conexiones eléctricas que correspondan entre los 
equipos y componentes del citado Sistema, siguiendo las indicaciones, 
notas y especificaciones de materiales anexas. 

 Bajo su responsabilidad se deberán desarrollar todas las tareas de índole 
mecánica o civil que resulten necesarios hasta la total terminación de los 
trabajos, incluyendo la reparación y/o reposición de obras o instalaciones 
preexistentes afectadas por el presente Contrato. 

 El Contratista deberá realizar un relevamiento previo de las instalaciones 
existentes, a los efectos de aprovechar, en la medida que ello sea posible y 
se ajuste a los requerimientos funcionales del Sistema, todas las facilidades 
(canalizaciones, soportes, estructuras, puentes, tableros, etc.) que se 
encuentren disponibles. 

 Teniendo en cuenta lo expresado en el punto anterior, será responsabilidad 
del Contratista proveer todos los materiales, equipos, herramientas y mano 
de obra para la completa ejecución de los trabajos, incluyendo la provisión 
de todo accesorio y componente que resulte necesario para la conexión 
entre los distintos equipos que conforman la Obra. 

 Antes de iniciar las Obras, la Inspección deberá aprobar el trazado 
definitivo de las canalizaciones según el Proyecto entregado por el 
Contratista. 



 

 Salvo en el caso que la Inspección de Obra autorice otras soluciones, el 
Contratista resolverá la construcción teniendo en cuenta las siguientes 
especificaciones de índole general: Se utilizarán cañerías plásticas rígidas 
reforzadas de diámetro ¾” mínimo, salvo excepciones que sean 
autorizadas. 

 En los tramos rectos (libres) de canalizaciones se intercalarán, cada 9 m, 
cajas de paso con tapa. En todas las curvas o codos se utilizarán 
accesorios y/o cajas de pase, según corresponda al tramo. 

 Las canalizaciones para el tendido de los cables de comando serán 
independientes de las canalizaciones correspondientes a los cables de 
Señalizan y Potencia. 

 No se permitirán uniones o empalmes en ningún conductor o cable. 

 Deberá disponer longitudes adicionales de cable en los extremos de los 
tramos para facilitar las tareas de manipuleo y conexión dentro de 
gabinetes o cajas de borneras. 

 
 
 
6.-PRUEBAS Y RECEPCIÓN 
 
6.1.-Pruebas 

 Estará a cargo del Contratista la completa provisión de materiales, equipos 
y mano de obra que resulte necesaria para la realización de las pruebas 
correspondientes a los sistemas que son objeto del Contrato. 

 Sobre el particular, el Contratista deberá desarrollar las siguientes tareas: 

 Se efectuará ensayo completo del Sistema de Detección de Incendios, 
accionando en forma simultánea Detectores, Sirenas, Repeticiones 
Remotas. Esta operativa deberá efectuarse con alimentación de red (220 
VCA) y en forma separada (sin alimentación de red) con el sistema de 
alimentación de emergencia que poseerá el Sistema de Detección de 
Incendios. 

 Operación del Sistema durante su marcha, teniendo en cuenta la Asistencia 
para la Puesta en Marcha requerida en párrafos anteriores de la presente y 
teniendo en cuenta también que el Contratista trabajará 
mancomunadamente con terceros proveedores de equipos y componentes. 

 Toda otra prueba o verificación que a exclusivo juicio de la Inspección de 
Obra sea compatible con los objetivos u operación del Sistema. 

 Control de funcionamiento de Central de Detección de Incendios. 

 Control de funcionamiento de Detectores. 

 Control de funcionamiento de Avisadores Manuales. 

 Control de Sirenas. 

 Control de Funcionamiento de Fuente de Alimentación de Emergencia. 
 

6.2.-Recepción de los Trabajos 

 Los trabajos serán recibidos una vez completados en su totalidad y 
habiendo cumplido satisfactoriamente con las pruebas indicadas en la 
presente. 



 Los trabajos de recepción contemplarán los ensayos necesarios y/o 
solicitados a plena libertad de la Inspección de obra y/o la Dirección de 
Obra. 

 La Inspección de Obra emitirá un Acta de Recepción Provisoria de las 
obras, la que será subscripta por el Contratista. 

 
 
PLAZO DE OBRA: Diez (10) días. 
 
ACLARACIONES: 

 Se solicita certificado de visita de obra incluida en la oferta. 
 Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y 

mano de obra. 
 El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le resulten: 

preliminares, accesorias o concomitantes. 
 Siendo la Contratista especialista en los trabajos de este rubro y 

habiéndose revisado la totalidad de la documentación, no podrá alegar 
ignorancia en caso de errores en las Especificaciones, teniendo la 
obligación de formular las aclaraciones necesarias antes de efectuar 
trabajos o gastos relacionados con los mismos, no reconociéndose 
adicionales por tal motivo.  

 Se deberá consignar en la oferta marca y modelo del equipamiento a 
emplear, forma de canalización, y sistema de enlace y conexionado, 

 Para dudas, consultas y previo al inicio de las tareas deberán comunicarse 
con la Delegación Quilmes - TE (011) 6072-6463 y/o vía mail: 
arquitectura.ql@mpba.gov.ar.- 
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