PLANILLA DE COMPUTO Y JUSTIPRECIO

OBRA: Instalacion de aire acondicionado — Unidad funcional de Instruccién y Juicio N°17 Dpto Judicial La Plata
INMUEBLE: Calle 54 590 2° piso, La Plata
PLAZO DE OBRA: Siete (7) dias

Iltem Detalle Unidad | Precio unit. | Cantidad | Precio item | Precio unit. C;;'fsgﬁn Incidencia
Materiales
1 |A. Acondicionado split frio/calor 3200 Frig, Inverter Samsung gl 1 $ - #iDIV/0!
2 |Disyuntor diferencial 2x25A 30mA, Jeluz un 1 $ - #iDIV/0!
5 |Llave Termomagnética 2x16A curva C, Jeluz un 1 $ - #;DIV/0!
6 |Caja externa con tapa bastidor y toma Cambre un 1 $ - #iDIV/0!
8 |Caja De Paso Estanca 90 x 90 x 55mm Sistelectric un 1 $ - #iDIV/0!
9 |Pintura Latex interior Alba o similar 1Litro un 1 $ - #iDIV/0!
10 |Kit de instalacion con ménsulas,tornillos,tacos,grampas y cafio pvc un 1 $ - #;DIV/0!
Total por materiales: 3 -
Mano de obra
11 |Instalacion basica AA® gl 1 $ - #iDIV/0!
Instalacion eléctrica
12 |Amurado de cafieria a la vista un 1 $ - #iDIV/0!
14 |Tablero seccional hasta 8 polos un 1 $ - #;DIV/0!
15 |Cableado en obra nueva un 1 $ - #iDIV/0!
16 |Conexion de toma simple un 1 $ - #;DIV/0!
Total por mano de obra:
Material + Mano de obra:

H.P,GG,CS,IMP_VAR. A.G, ETC #iDIV/0!
Justiprecio oficial #iDIV/0!
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