PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SUuPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MANTENIMIENTO DE
PLANTA DE TRATAMIENTOS DE EFLUENTES DE LIQUIDOS
CLOACALES - PERIODO PRIMER TRIMESTRE 2023

DESTINO: Edificio del Ministerio Publico, ubicado en Negro y Larroque N° 2300 de
la ciudad de Lomas de Zamora.

LUGAR DEL MANTENIMIENTO: Avda. Larroque N° 2300 de la ciudad de Lomas
de Zamora.

OBJETIVO: Se trata de la prestaciébn de un servicio para la supervision del
sistema de tratamiento de efluentes liquidos cloacales, de modo que el vuelco del

mismo cumpla con los pardmetros establecidos por la legislacion vigente.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
Realizacién del mantenimiento de de planta de efluentes liquidos cloacales, los

cuales debe incluir:

» Toma de muestras con andlisis de laboratorio.

» Informe técnico. Entrega de un informe, describiendo el estado de
situacion, novedades, operaciones efectuadas, resultados de analisis de
parametros, observaciones, acciones correctivas implementadas vy
recomendaciones.

Ademas se llevara un registro fotografico de las medidas implementadas y
sus resultados.

Debe incluir capacitaciones al personal de mantenimiento del Ministerio
Publico, (mientras dure la contratacion).

Incluye servicio de urgencia dentro de las 24 hs. de producida la averia.
Visita obligatoria mensual (minimo una vez al mes) y entrega de remitos
firmados por la dependencia.
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ITEMS 1: CONTROL Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

» Supervision del tratamiento de efluentes liquidos, incluyendo el control de
funcionamiento de los equipos electromecanicos necesarios para el normal
funcionamiento de la planta de tratamiento. El alternado de uso de las
bombas sumergibles cloacales se realizara una vez por mes y la puesta en
uso la realizara la empresa en cada visita

» Contempla el costo de los insumos quimicos o bioldgicos, incluye visita de
un operador de la empresa, que dara la capacitacion al personal de
mantenimiento del Ministerio Publico.

» Una visita mensual: de un supervisor durante el periodo de contratacion
del servicio a fin de analizar la situacion y asegurar el objeto de la presente
propuesta. Debe considerarse DOS (2) visitas adicionales por mes en caso
de urgencia.

» Seguimiento del estado de los efluentes mediante analisis de laboratorio,
consecuente entrega de informe con resultados y conclusiones. Ver
frecuencias en ITEMS 2.




» Entrega de un informe, describiendo el estado de situacion, novedades,
operaciones efectuadas, resultados de andlisis de parametros,
observaciones, acciones correctivas implementadas y recomendaciones.
Ademas se llevara un registro fotografico de las medidas implementadas y
sus resultados.

» El exceso de solidos inorganicos y de biomasa anaerobia se extraera
periédicamente. Su retiro y disposicion estara a cargo de la Empresa
prestataria del Mantenimiento. Se debe coordinar dia y horarios a fin de
no entorpecer el normal funcionamiento de las dependencias.

» Se aclara que estan incluidos todas las cAmaras de inspeccion, camara de
accesos y caferias que componen los diferentes tramos del sistema
cloacal hasta la planta de tratamiento y su cafieria de volamiento al exterior
del predio. Por lo tanto ante alguna obstruccién, la empresa debera realizar
dentro del mismo mantenimiento la eliminacién de las obstrucciones y
proceder al destapado de las mismas. Los materiales encontrados en estas
tareas seran retirados y su disposicion final estara a cargo de la empresa
prestataria del servicio de mantenimiento.

ITEMS 2: FRECUENCIAS DE MONITOREO:

ENTRADA REACTOR SALIDA
FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA
PTA BIOLOGICO PTA
PH mensual Ox. Disuelto mensual PH Mensual
DQO mensual SS 30 mensual DQO Mensual
DBO Mensual
SS 10’ Mensual
SS 2hs Mensual
SSEE Mensual
SAAM Mensual
Coliformes
Mensual
fecales
Cloro libre Mensual

Todos los andlisis se haran en laboratorios habilitados y fiscalizados por el
COFILAB, debe incluir certificados oficiales con cadena de custodia de los analisis
realizados.
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NOTA: PLAZO DE CONTATACION 3
» Visita mensual durante un periodo de ANO 2023, contados a partir de la

firma de la OC.

ACLARACIONES:

Se solicitara certificado de visita a obra incluido en la oferta.

Se debera coordinar con la Delegacion de Arquitectura de Lomas de
Zamora el dia y horario de la visita de obra. Via Email:
arquitectura.lz@mpba.gov.ar 6 TE. (011) 4202-6979.

Los trabajos deberan ser verificados por los oferentes in situ cuando se
realiza la visita de obra.

Los trabajos descriptos consisten en la provision de materiales, insumos y
mano de obra.

Se debe adjuntar a las propuestas listado de antecedentes detallados de
obra similares realizada por el oferente.

Los materiales a proveer seran de primera calidad y adecuados para cada
caso Y uso.

La lista de elementos a controlar sefialadas en las rutinas no pretende
enumerar la totalidad de los componentes que forman parte de las
instalaciones como tampoco la totalidad de las caracteristicas y funciones
exclusivas de los mismos, por lo tanto, todo elemento, pieza, caracteristica
o funcién que requiera un control periédico, también sera realizado con la
frecuencia que la Inspeccién considere conveniente teniendo en cuenta que
el control de dichas partes deberd revestir el caracter preventivo y
correctivo, asegurando el normal funcionamiento de las electro bombas.

No esta incluido la reparaciones o cambio de piezas dafiadas por
vandalismo o, como asi también la modernizacién y mejoras propuestas 6
solicitadas por el Ministerio Publico.

Estan incluidos y seran provisto por el contratista sin cargo para el
Ministerio Publico todo tipo de elemento o material que se deteriore o se
rompa en el plazo legal de la contratacion con exencion de lo manifestado
en el parrafo anterior

En caso de resultar necesaria la ejecucion de algunas tareas adicional se
deberan presentar el o los presupuestos dentro de las 24 horas de
producido el desperfecto o de su solicitud por parte del Ministerio Publico,
para su analisis técnico-administrativo y su eventual contratacion por parte
del Ministerio Publico. Todas las demas reparaciones, ajustes, regulaciones
y controles que deban ejecutarse para asegurar el normal funcionamiento
del sistema deberan realizarse sin que ello implique una erogacion extra
alguna para el Ministerio Publico.

Todos los controles se deberan realizar con una copia del listado de estas

Especificaciones Técnicas, la que servira como guia en las tareas de
mantenimiento y control. Una vez concluidas las tareas de control y
respectivo mantenimiento preventivo-correctivo, se confeccionaran los
pertinentes remitos de acuerdo a las tareas. debidamente conformados por
el funcionario del Ministerio publico que para la ocasion se designe, con su
sello aclaratorio, para ser presentados conjuntamente con la factura del
mes de servicio.

El contratista sera responsable del mantenimiento eléctrico de todo el
equipo incluyendo tablero de transferencia automatica, conductores y
protecciones.
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« La inspeccion del Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la
Procuracion General, podra requerir, mediante 6rdenes de servicio, la
ejecucion de cualquiera de las tareas previstas en las presentes
Especificaciones Técnicas, otorgando un plazo perentorio acorde con las
caracteristicas de las mismas. Para tal fin, el Contratista deberéa declarar
una casilla de correo electrénico, mediante la cual se efectuara las
comunicaciones de las citadas Ordenes de Servicio.

. La empresa debe poseer un representante técnico con incumbencias en la
materia. Siendo especialista en los trabajos de este rubro y habiéndose
revisado la totalidad de la documentacién, no podra alegar ignorancia en
caso de errores en las Especificaciones, teniendo la obligacién de formular
las aclaraciones necesarias antes de efectuar trabajos o0 gastos
relacionados con los mismos, no reconociéndose adicionales por tal motivo
y bajo ninguna otra circunstancia.

- El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral,
impositiva y previsional vigente.

. Previo al inicio de las tareas se deberd entregar en administracién lo
siguiente: Inicio de obra presentado a la ART; Programa de Seguridad
presentado y aprobado; Original o copia certificada por escribano de podliza
de ART; Listado actualizado del personal cubierto ART original y copia
Nomina de alta de personal; Clausula de no repeticion de ART a favor del
Ministerio Publico por el periodo que dure la contratacion o renovable hasta
el fin de los materiales; y Constancia de Capacitaciones.

. Se debera coordinar el horario de la realizaciébn de los trabajos con el
personal de la dependencia en cuestion.

. La firma adjudicataria deber& indefectiblemente previo a la realizacién de
los trabajos de mantenimiento tomar contacto con la Delegacion Lomas de
Zamora del Departamento de Arquitectura e Infraestructura, TE (011) 4202 -
6979.

Email: arquitectura.lz@mpba.gov.ar
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