
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MANTENIMIENTO 
DE PLANTA DE TRATAMIENTOS DE EFLUENTES DE 

LIQUIDOS CLOACALES – PERIODO AÑO 2023 
 

DESTINO: Edificio del Instituto de Ciencias Forenses, ubicado en la Avda.  
Larroque Nº 2335/45 de la ciudad de Banfield Partido de Lomas de Zamora. 

 
LUGAR DEL MANTENIMIENTO: Avda. Larroque Nº 2335/45 de la ciudad 
de Banfield. 

 

OBJETIVO: Se trata de la prestación de un servicio para la supervisión del 

sistema de tratamiento de efluentes líquidos cloacales, de modo que el 

vuelco del mismo cumpla con los parámetros establecidos por la legislación 

vigente. 

 
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:  
Realización del mantenimiento de de planta de efluentes líquidos cloacales, 

los cuales debe incluir:  

 Toma de muestras con análisis de laboratorio. 

 Informe técnico. Entrega de un informe, describiendo el estado de 

situación, novedades, operaciones efectuadas, resultados de análisis 

de parámetros, observaciones, acciones correctivas implementadas 

y recomendaciones. 

 Además se llevará un registro fotográfico de las medidas 

implementadas y sus resultados.  

 Debe incluir capacitaciones al personal de mantenimiento del 

Ministerio Público, (mientras dure la contratación). 

 Incluye servicio de urgencia dentro de las 24 hs. de producida la 

averiá.  

 Visita obligatoria mensual (mínimo una vez al mes) y entrega de 

remitos firmados por la dependencia.   

 
 
 
 
 



 
ITEMS 1: CONTROL Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
  

 Supervisión del tratamiento de efluentes líquidos, incluyendo el 

control de funcionamiento de los equipos electromecánicos 

necesarios para el normal funcionamiento de la planta de 

tratamiento. El alternado de uso de las bombas sumergibles 

cloacales se realizara una vez por mes y la puesta en uso la 

realizara la empresa en cada visita    

 Contempla el costo de los insumos químicos o biológicos, incluye 

visita de un operador de la empresa, que dará la capacitación al 

personal de mantenimiento del Ministerio Público. 

 Una visita mensual: de un supervisor durante el periodo de 

contratación del servicio a fin de analizar la situación y asegurar el 

objeto de la presente propuesta. Debe considerarse DOS (2) visitas 

adicionales por mes en caso de urgencia.  

 Seguimiento del estado de los efluentes mediante análisis de 

laboratorio, consecuente entrega de informe con resultados y 

conclusiones. Ver frecuencias en ITEMS 2. 

 Entrega de un informe, describiendo el estado de situación, 

novedades, operaciones efectuadas, resultados de análisis de 

parámetros, observaciones, acciones correctivas implementadas y 

recomendaciones. Además se llevará un registro fotográfico de las 

medidas implementadas y sus resultados. 

 El exceso de sólidos inorgánicos y de biomasa anaerobia se extraerá 

periódicamente. Su retiro y disposición estará a cargo de la Empresa 

prestataria del Mantenimiento. Se debe coordinar día y horarios a 

fin de no entorpecer el normal funcionamiento de las dependencias.   

 Se aclara que están incluidos todas las cámaras de inspección, 

cámara de accesos y cañerías que componen los diferentes tramos 

del sistema cloacal hasta la planta de tratamiento y su cañería de 

volamiento al exterior del predio, el recorrido en la vía publica hasta 

la boca del sumidero ubicada a unos 250 mts., de dicho edificio. Por 



 
lo tanto ante alguna obstrucción, la empresa deberá realizar dentro 

del mismo mantenimiento la eliminación de las obstrucciones y 

proceder al destapado de las mismas. Los materiales encontrados en 

estas tareas serán retirados y su disposición final estará a cargo de 

la empresa prestataria del servicio de mantenimiento.    

 
ITEMS 2: FRECUENCIAS DE MONITOREO: 
 

ENTRADA 

PTA 
FRECUENCIA 

REACTOR 

BIOLOGICO 
FRECUENCIA 

SALIDA 

PTA 
FRECUENCIA 

PH mensual Ox. Disuelto mensual PH Mensual 

DQO mensual SS 30' mensual DQO Mensual 

    DBO Mensual 

    SS 10’ Mensual 

    SS 2hs Mensual 

    SSEE Mensual 

    SAAM Mensual 

    
Coliformes 

fecales 
Mensual 

    Cloro libre Mensual 

 
Todos los análisis se harán en laboratorios habilitados y fiscalizados por el 

COFILAB, debe incluir certificados oficiales con cadena de custodia de los 

análisis realizados.  

NOTA: PLAZO DE CONTATACION  

 Visita mensual durante el período AÑO 2023, contados a partir de la 

firma de la OC.  

  ACLARACIONES: 

 Se solicitará certificado de visita a obra incluido en la oferta.  
 Se deberá coordinar con la Delegación de Arquitectura de Lomas de 



 
Zamora el día y horario de la visita de obra. Vía Email: 

arquitectura.lz@mpba.gov.ar ó TE. (011) 4202-6979. 

 Los trabajos deberán ser verificados por los oferentes in situ cuando 
se realiza la visita de obra. 

 Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, 
insumos y mano de obra. 

 Se debe adjuntar a las propuestas listado de antecedentes detallados 
de obra similares realizada por el oferente.  

 Los materiales a proveer serán de primera calidad y adecuados para 
cada caso y uso. 

 La lista de elementos a controlar señaladas en las rutinas no 
pretende enumerar la totalidad de los componentes que forman parte 
de las instalaciones  como tampoco la totalidad de las características 
y funciones exclusivas de los mismos, por lo tanto, todo elemento, 
pieza, característica o función que requiera un control periódico, 
también será realizado con la frecuencia que la Inspección considere 
conveniente teniendo en cuenta que el control de dichas partes 
deberá revestir el carácter preventivo y correctivo, asegurando el 
normal funcionamiento de las electro bombas. 

 No está incluido la reparaciones o cambio de piezas dañadas por 
vandalismo o, como así también la modernización y mejoras 
propuestas ó solicitadas por el Ministerio Público. 

 Están incluidos y serán provisto por el contratista sin cargo para el 
Ministerio Publico todo tipo de elemento o material que se deteriore o 
se rompa en el plazo legal de la contratación con exención de lo 
manifestado en el párrafo anterior 

 En caso de resultar necesaria la ejecución de algunas tareas 
adicional se deberán presentar el o los presupuestos dentro de las 
24 horas de producido el desperfecto o de su solicitud por parte del 
Ministerio Público, para su análisis técnico-administrativo y su 
eventual contratación por parte del Ministerio Público. Todas las 
demás reparaciones, ajustes, regulaciones y controles que deban 
ejecutarse para asegurar el normal funcionamiento del sistema 
deberán realizarse sin que ello implique una erogación extra alguna 
para el Ministerio Público. 

 Todos los controles se deberán realizar con una copia del listado de 
estas Especificaciones Técnicas, la que servirá como guía en las 
tareas de mantenimiento y control. Una vez concluidas las tareas de 
control y respectivo mantenimiento preventivo-correctivo, se 
confeccionarán los pertinentes remitos de acuerdo a las tareas. 
debidamente conformados por el funcionario del Ministerio público 
que para la ocasión se designe, con su sello aclaratorio, para ser 
presentados conjuntamente con la factura del mes de servicio. 

 El contratista será responsable del mantenimiento eléctrico de todo el 
equipo incluyendo tablero de transferencia automática, conductores y 
protecciones. 

 La inspección del Departamento de Arquitectura e Infraestructura de 
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la Procuración General, podrá requerir, mediante órdenes de 
servicio, la ejecución de cualquiera de las tareas previstas en las 
presentes Especificaciones Técnicas, otorgando un plazo perentorio 
acorde con las características de las mismas. Para tal fin, el 
Contratista deberá declarar una casilla de correo electrónico, 
mediante la cual se efectuara las comunicaciones de las citadas 
Órdenes de Servicio. 

 La empresa debe poseer un representante técnico con incumbencias 
en la materia. Siendo especialista en los trabajos de este rubro y 
habiéndose revisado la totalidad de la documentación, no podrá 
alegar ignorancia en caso de errores en las Especificaciones, 
teniendo la obligación de formular las aclaraciones necesarias antes 
de efectuar trabajos o gastos relacionados con los mismos, no 
reconociéndose adicionales por tal motivo y bajo ninguna otra 
circunstancia.  

 El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa 
laboral, impositiva y previsional vigente. 

 Previo al inicio de las tareas se deberá entregar en administración lo 
siguiente: Inicio de obra presentado a la ART; Programa de 
Seguridad presentado y aprobado; Original o copia certificada por 
escribano de póliza de ART; Listado actualizado del personal cubierto 
ART original y copia Nomina de alta de personal; Cláusula de no 
repetición de ART a favor del Ministerio Publico por el periodo que 
dure la contratación o renovable hasta el fin de los materiales; y 
Constancia de Capacitaciones. 

 Se deberá coordinar el horario de la realización de los trabajos con el 
personal de la dependencia en cuestión. 

 La firma adjudicataria deberá indefectiblemente previo a la 
realización de los trabajos de mantenimiento tomar contacto con la 
Delegación Lomas de Zamora del Departamento de Arquitectura e 
Infraestructura, TE (011) 4202 -6979. / 15-4193-7022. 
Email: arquitectura.lz@mpba.gov.ar  

 
 
Delegación Lomas de Zamora 
Departamento de Arquitectura e Infraestructura 
PROCURACIÓN GENERAL  
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