
ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS  PARA  EL  CONTROL  Y  RECARGA  DE
MATAFUEGOS TRICLASE – PERÍODO 2023

DESTINO:   Dependencias de M.P.B.A.
DOMICILIO: Predios del MPBA Fiscal

Predios del MPBA de la Defensa
Predios del MPBA Tutelar
Predios de las Delegaciones dptales. De la Procuración Gral.

DEPTO. JUDICIAL: La Matanza

ITEM 1: CONTROL Y RECARGA DEL MATAFUEGO

Detalle del trabajo:
 Se procederá al control del estado del extintor y recarga incluyendo:

 Reemplazo de sus componentes defectuosos, 
 Presurización con Argón 
 Recarga con polvo químico seco, (halocleam), apto para fuegos clase ABC, 
 Verificación de presión de lectura y estado del manómetro 
 Especificar marca y sello de aprobación del producto
 Colocación de sello oficial obligatorio de conformidad Ley 19587
 Colocar  del  extintor  en  lugar  de  origen,  corroborando el  estado  de  la  baliza  y

reparación o reemplazo de esta en caso de corresponder.
 Etiquetado de vencimiento a la vista.
 Se  habrán  de  reemplazar  DOS  (02)  matafuegos  correspondientes  a  los

inmuebles sitos en la calle Varela 2601 y la Av. J.D. Perón 3264, San Justo,
por motivo de caducidad (año 2003). Estos serán reemplazados por otros de
igual carga y características.

ITEM 2:       MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN

Descripción Potencial

Ubicación Clase Cap (Kg.) Cant. Extintor

Almafuerte 3133, S. J. ABC 5 14 6 A – 40 BC

Av. Perón 2820, S. J. ABC 5 15 6 A – 40 BC

Av. Perón 3068, S. J. ABC 5 11 6 A – 40 BC

Av. Illia 2185, 1° Piso ABC 5 3 6 A – 40 BC

ITEM 3:       MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN

Descripción Potenci



al

Ubicación Clase Cap
(Kg.)

Cant. Extintor

F. Varela 2601, S. J. ABC 5 24
(1 debe ser

reemplazado)

6 A – 40
BC

F. Varela 2601 - Mantenimiento (cedido por la
Defensoría. Ver con Lic. Pedro Marasco)

ABC 5 1 6 A – 40
BC

F. Varela 2264, S. J. ABC 5 3 6 A – 40
BC

Mendoza 2458, S. J. ABC 5 4 6 A – 40
BC

Yrigoyen 2185, S. J. ABC 5 4 6 A – 40
BC

Av. Perón 3264, S. J. ABC 5 13
(1 debe ser

reemplazado)

6 A – 40
BC

Av. Indart 2674, S. J. ABC 5 8 6 A – 40
BC

Paraguay 2237, S. J. ABC 5 11 6 A – 40
BC

Juan Florio 3511, S. J. ABC 5 2 6 A – 40
BC

Av. Illia 2185, PB, 2°y3° Piso ABC 5 9 6 A – 40
BC

Av. Luro 5676, Laferrere ABC 5 12 6 A – 40
BC

ITEM 4:       MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR
DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN

Descripción Potencial

Ubicación Clase Cap (Kg.) Cant. Extintor

Paraguay 2290, S. J. ABC 5 8 6 A – 40 BC

ITEM 5:       DEPENDENCIAS DE LA PROCURACIÓN GENERAL DEL M.P.B.A.
DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN

Descripción Potencial

Ubicación Clase Cap (Kg.) Cant. Extintor

Perú 1935 ABC 5 7 6 A – 40 BC



Cantidad a controlar y recargar: Ciento cuarenta y nueve (149) unidades.

Cantidad a reemplazar por finalización de vida útil (fabricación año 2003): DOS (02) 
unidades identificadas con los números: 958580 y 39417,respectivamente.

Plazo de entrega: Quince (15) días.

NOTAS:

 Todas  las  medidas  serán  verificadas  en  el  lugar.  No  se  reconocerán
mayores costos, ni ampliaciones de obra.

 Deberán ser colocados conformando 1 (un) puesto de incendio en el nivel,
ubicados según planos (en  áreas públicas y a una distancia equidistante
uno del otro).

 Todos  los  materiales  serán  provistos  por  el  Contratista  y  previa
presentación de las muestras al dpto. De arquitectura e infraestructura para
su aprobación.

 Finalizada la obra se procederá a la limpieza de locales.

 Los  trabajos  se  realizarán  de  acuerdo  a  indicaciones  específicas  del
fabricante y las reglas del  Arte y el  buen construir,  poniendo énfasis  en
asegurar que la totalidad de los trabajos terminados respondan a los fines
para los que fueron propuestos.

 La  contratista  deberá  tener  en  cuenta  aquellas  tareas  que  resulten
preliminares, accesorias o concomitantes.

 El  contratista  cumplirá  debidamente la  totalidad de la  normativa  laboral,
impositiva y previsional vigente.

 Se deberá comunicar previo al inicio de las tareas con el Departamento de
Arquitectura e Infraestructura Departamental al Telef.: (011) 4441 – 4725.
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