PRoOVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

REQUERIMIENTOS TECNICOS PARA REPARACIONES VARIAS
EN EQUIPOS DE CLIMATIZACION VRF

OBRA: Reparacion de forzadores en condensadoras fuera de servicio o con
desperfectos, provision de bombas de condensado.

DESTINO: EDIFCIO MINISTERIO PUBLICO FISCAL — Departamento
Judicial Lomas de Zamora.

UBICACION DE LA OBRA: Avda. Larroque N° 2300 de la localidad de
Banfield.

TRABAJOS PRELIMINARES

e lluminacién y fuerza motriz, para el desarrollo de la Obra y el
funcionamiento de los equipos.

e Estara a cargo del contratista, el retiro de los desechos y materiales
sobrantes.

e Limpieza de Obra diaria.

e Limpieza general de la obra una vez concluidos los trabajos de
reparacion.

e Reparaciones emergentes. Se reparara todo elemento o superficie
que fuera afectado por las tareas a realizar. Se entiende que los
trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los
costos de estas tareas seran responsabilidad directa del Contratista,
sin ningun perjuicio hacia esta Procuracion.

Item Unico:

REPARACION, LIMPIEZA Y BOBINADO DE FORZADORES DE
CONDENSADORAS:

» Provision de mano de obra y materiales para realizar el retiro de los
forzadores fuera de servicio y/o con funcionamiento defectuoso.

» Se debe realizar la limpieza y el desenclavado de los mismos,
realizando la limpieza, cambios de rodamientos y/o bujes,
lubricaciones necesarias, realizar pruebas de funcionamiento en
taller y volver a montar en su lugar nuevamente.

» Ademas se debera realizar el bobinado de al menos tres forzadores
guemados aclarando que se deberan realizar las tareas enumeradas
en el parrafo anterior.

» Lo antes descripto es solo una enumeracion de las tareas a realizar,
de ser necesario otras tareas en los forzadores se deberan realizar a
fin de verificar su correcto funcionamiento a costo del contratista.




PROVISION DE BOMBAS DE CONDENSADO:
» Provision de bombas de condensado marca Aspen Max Hi-Flow 1.7

> CARACTERISTICAS:
* Marca: ASPEN
* Modelo: MAX HI FLOW 1.7 LTS
» Con Depésito de facil acceso
* Lengueta de salida
* Twist y click con antirretorno
» Medidor de nivel por burbuja
» Caudal max.: 550L/h @ 0 altura
* Altura rec. max.: 5 m
» Capacidad del deposito: 1.7 L
* Nivel sonoro @ 1m: 44
* Fuente de alimentacion: 230 VAC, 0.8A, 50Hz
* Nominal: No continua
* Clase: Dispositivo de Clase |
» Max. unit output: 733 kW / 2.5 m Btu/h
* Max. water temp: 40°C/ 104°F
* Entradas: x4 21-27 mm
* Salidas: 6 mm & 10 mm
* Proteccion IP: 1P24
* Interruptor de seguridad: 3A Normalmente cerrado
* Proteccion térmica: Si
» Completamente encapsulado: n/a
* Autocebado: n/a

Imagen ilustrativa
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

NOTAS ACLARATORIAS:

Los trabajos deberan ser verificados por los oferentes in situ cuando
se realiza la visita de obra. La visita se realizara un Unico dia (viernes
alas 10hs.)

El Contratista deber& tener en cuenta aquellas tareas que le resulten:
preliminares, accesorias 0 concomitantes.

Se solicitara certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo
sera emitido por la Delegacién Regional Il Departamento de
Arquitectura e Infraestructura.

Previo al inicio de las tareas deberan comunicarse a los TE. (011)
4202 - 6979 / 15-4193-7022 de lunes a viernes de 8 a 14hs. y/o Via
email: arquitectura.lz@mpba.gov.ar

Los trabajos descriptos consisten en la provision de materiales,
insumos y mano de obra.

El Contratista debera tener en cuenta aquellas tareas que le resulten:
preliminares, accesorias o concomitantes; observando las Reglas del
Buen Arte y poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los
trabajos terminados responda a los fines para los que fueron
propuestos; como asi también solicitara la autorizacién previa de
obra al Municipio u otro organismo de fiscalizacién, los gastos
ocasionados por tramite, gestion, plano de obra, derecho de
construccion y/o otros estara a cargo del mismo.

El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa
laboral, impositiva y previsional vigente.

Siendo la Contratista especialista en los trabajos de este rubro y
habiéndose revisado la totalidad de la documentacién, no podra
alegar ignorancia en caso de errores en las Especificaciones y
requerimientos técnicos, teniendo la obligacion de formular las
aclaraciones necesarias antes de efectuar trabajos o gastos
relacionados con los mismos, no reconociéndose adicionales por tal
motivo

Se debera coordinar el horario de la realizacion de los trabajos con el
personal de la dependencia en cuestion.

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: TREINTA (30) Dias,
garantia de los trabajos y sus provisiones seis meses.-

Delegacion Lomas de Zamora
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
PROCURACION GENERAL
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Esquema de ubicacion de equipos forzadores de condensadores dafiados a
reparar:

(“La instalacién de climatizacion de este edificio esta compuesta por equipos

SURREY IFLEX VRF, 38 CONDENSADORAS combinadas en cascada y divididas

por planta en Norte y Sur, segun grafico adjunto y 66 EVAPORADORAS,

distribuidas 11 por plantas”)

CONDENSADORAS LADO SUR CONDENSADORAS LADO NORTE
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