
PLANILLA DE COTIZACIÓN

DELEGACIÓN DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA LA PLATA
PROCURACIÓN GENERAL

OBRA: Instalación de aire acondicionado – Secretaría de Estrategia Institucional y Gestión

PLAZO DE OBRA: Siete (7) días

Item Detalle Unidad Cantidad Precio unit.

Materiales
1 Aire Acondicionado split frío/calor 3000 Frig, Dual Inverter gl 1
2 Pintura Látex interior Alba o similar 1Litro un 1
3 Canalización pvc 100x50mm ml 1
4 Weber mix E 3 en 1 gl 1
5 Ladrillo hueco 12x18x33 un 5
6 Kit ménsulas, hoja metal desplegado, tornillos tacos fijación un 1

Total por materiales:
Mano de obra

7 Instalación básica AA° gl 1
8  +Adicional por trabajo en altura gl 1
9 Desinstalación de AA° gl 1
10  +Adicional por trabajo en altura gl 1
11 Limpieza del local gl 1

Reparación de superficies
12 Mortero, revoques fino grueso gl 1
13 Colocación Ladrillo hueco 12x18x33 gl 1
14 Revoques grueso y fino a la cal al fieltro m² 0,5
15 Revoque proyectable exterior c/hidrofugo m² 0,5
16 Pintura Látex sobre muros interiores m² 0,5
17 Pintura Látex sobre muros exteriores m² 0,5

Total por mano de obra:
Material + Mano de obra:

H.P.,GG,CS,IMP. VAR., A.G, ETC
Justiprecio oficial

INMUEBLE: 50° 889, 3er piso La Plata

Cotización 
por item
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