PLANILLA DE COTIZACION

OBRA: Instalacion de aire acondicionado — Secretaria de Estrategia Institucional y Gestion

INMUEBLE: 50° 889, 3¢ piso La Plata
PLAZO DE OBRA: Siete (7) dias

Iltem Detalle Unidad | Cantidad | Precio unit. Cotlz_acwn
por item
Materiales
1 |Aire Acondicionado split frio/calor 3000 Frig, Dual Inverter al 1
2 |Pintura Latex interior Alba o similar 1Litro un 1
3 |Canalizacién pvc 100x50mm ml 1
4 |Webermix E 3en 1 gl 1
5 |Ladrillo hueco 12x18x33 un 5
6 |Kit ménsulas, hoja metal desplegado, tornillos tacos fijacion un 1
Total por materiales:
Mano de obra
7 |Instalacién basica AA° gl 1
8 | +Adicional por trabajo en altura gl 1
9 |Desinstalacion de AA° gl 1
10 | +Adicional por trabajo en altura al 1
11 |Limpieza del local gl 1
Reparacion de superficies
12 |Mortero, revoques fino grueso al 1
13 |Colocacion Ladrillo hueco 12x18x33 gl 1
14 |Revoques grueso y fino a la cal al fieltro m? 0,5
15 |Revoque proyectable exterior c/hidrofugo m? 0,5
16 |Pintura Latex sobre muros interiores m? 0,5
17 |Pintura Latex sobre muros exteriores m? 0,5

Total por mano de obra:

Material + Mano de obra:

H.P.,GG,CS,IMP. VAR., A.G, ETC

Justiprecio oficial

DELEGACION DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA LA PLATA
PROCURACION GENERAL
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